REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO

GERENCIA DE ADQUISICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION ABREVIADA N°12/22
REFORMA TALLER ELECTROMECANICA DE LAS PIEDRAS

PLAZA

APERTURA DE OFERTAS: 31/10/2022 HORA: 14.00

DEPOSITO DE GARANTIA: en Tesoreria, Avda. General Rondeau 1921
Oficina 807 (Gerencia de Finanzas) lunes a viernes de 10: 30 a 14:30 horas.

RECEPCION DE OFERTAS: Unicamente en forma electrénica en la web
www.comprasestatales.gub.uy hasta la hora fijada para la apertura de ofertas.

PRECIO DEL PLIEGO: SIN COSTO
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CAPITULO I: OBJETO DEL LLAMADO.

REFORMA EN TALLER ELECTROMECANICA LAS PIEDRAS

Articulo 1°: OBJETO Y ALCANCE.
El objeto de contratacion al que refiere el presente pliego corresponde a
REFORMA DEL TALLER ELECTRO MECANICA — LAS PIEDRAS, de acuerdo a las

especificaciones de este pliego vy sus Anexos.

La obra civil Incluye, albaiiileria, sanitaria, refacciones, aberturas e

instalaciones.

Articulo 2°: PLAZQS.

El plazo de ejecucion de este contrato es hasta 70 dias calendario desde la emision

de [a Orden de Compra o firma del contrato para el comienzo de la obra.

Articulo 3°: AMPLIACION O REDUCCION. Estando en vigencia el contrato, A.F.E.

se reserva el derecho, de acuerdo a sus necesidades, de aumentar o disminuir hasta un

maximo del 20% o del 10% de su valor original respectivamente (art. 74 del TOCAF).

CAPITULO II: MARCO JURIDICO.

Articulo 4°: NORMAS Y PLIEGOS.

Este ilamado esta regidc por la normativa vigente, en particular Texto Ordenado
de Contabilidad y Administracién Financiera (TOCAF), Decreto - Ley 14.411 (Aportes
Sociales en la Industria de la Construccion), Ley 18.244, (Deudores Alimentarios),
Decreto N° 257/015 y sus modificativas (Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obras Publica), el presente pliego, las comunicaciones

y circulares que la Administracién curse informando sobre aclaraciones y modificaciones

del presente Pliego.

Aplican también:

. Anexo | “REFORMA TALLER ELECTRO MECANICA - LAS PIEDRAS”
se incluye una descripcion de las condiciones técnicas y operativas para la Contratacion

de las obras y suministros referentes a la ejecucion del objeto de este llamado.

. Anexo Il se detalla el “RUBRADQ?” obligatorio a presentar por el oferente

para detallar costos para realizar la obra objeto de este {lamado.
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. Anexo lll se presentan los planos y esquemas.

. Anexo |V se incluyen las declaraciones juradas de seguridad.
) Anexo V se incluyen formularios varios

. Anexo VI se incluye informacion sobre apertura electrénica

CAPITULO lli: PROCESOQ LICITATORIO

SECCION I: DISPOSICIONES GENERALES
Articufo 5°: COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberan dirigirse a la
Gerencia de Adquisiciones de A.F.E., en Rondeau N° 1921 oficina 806, por medio del

Fax N° 2924 41 85, o por el mail afelicita@afe.com.uy.

Articulo 6°; ADQUISICION DEL PLIEGO.

El presente Pliego es sin costo.
LR

Articulo 7°: ACLARACIONES Y PRORROGAS.

La Administracion podra prorrogar la apertura o dejar sin efecto el llamado en

cualguier momento.

En el caso que el eventual Proponente solicite prorroga de fecha de apertura de
ofertas sobre el [lamado, las mismas deberan formularse por escrito ante la Gerencia de
Adquisiciones, Departamento de Licitaciones de AFE, Avda Gral Rondeau 1921 Oficina

806 o por intermedio del Fax N° 2924 41 85 o por el mail afelicita@afe.com.uy, dentro

de la primera mitad del plazo que transcurre entre la publicaciéon o en su defecto, la
convocatoria del llamado vy la fecha que establezca el Pliego Particular para la apertura
de la Licitacion, las que seran resueltas por la Administracion segun su exclusiva
conveniencia.

La Administracion podra dar trdmite de solicitud de prorroga, depositado
previamente, en garantia de la efectiva presentacion de la propuesta, una suma
equivalente a $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos). Dicho depésito se efectuara en
nuestra Tesoreria (cuyos dias y horario de atencidén al publico se establece en la

caratula de este Pliego) y/o transferencia bancaria.
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Los referidos valores quedaran en propiedad de A.F.E. de pleno derecho y sin
necesidad de intimacién ni tramite alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo
acordado sin que el o los solicitantes hayan presentado las respectivas propuestas en
forma que permita su recepcion y apertura.

Si la solicitud de prérroga no fuese concedida, el deposito le sera devuelto en
forma inmediata a la notificacion respectiva.

En cualguier caso de cambios (prorroga o dejar sin efecto) se publicara lo resuelto
en el sitio web de Compras y Contrataciones estatales (ARCE) y en su caso, se
comunicard personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Asimismo, la
administracién devolvera de oficio el importe de los Pliegos y las garantias depositadas,
si correspondiere

Asimismo, los potenciales Proponentes podran realizar consultas dentro del
término que media a partir de la segunda mitad del piazo entre la convocatoria y hasta
cuarenta y ocho horas antes de la apertura, las mismas deberan ser especificas y seran
evacuadas por A.F.E., con posterior notificacion a quien realiza la consuita y a
eventuales interesados y también se publicaran en las webs de compras Estatales y de
AFE.

En los casos en que A.F.E. lo considere conveniente, de acuerdo a la naturaleza
del llamado se podra optar por convocar a una reunion en la que se evacuaran las
aclaraciones que se formulen. A dicha reunion se invitara a todos los posibles oferentes
que hubieren adquirido pliegos.

De lo actuado se labrara acta la que sera firmada por quienes asistan al acto y la
misma formara parte de este Pliego. En casc que AF.E., por la complejidad de la
consulta no pueda evacuar la misma en dicha oportunidad, la contestara por escrito en
el término de 48 horas, comunicandola a los posibles oferentes.

Vencido el término indicado, no se proporcionaran mas datos aclaratorios.

Sin perjuicio de lo expuesto A.F.E. podra evacuar consultas formutadas fuera del
plazo o acceder a prérrogas solicitadas, las que seran comunicadas a todos los

adquirentes de pliegos.
Articulo 8°: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Segun lo establece el Art. 64 del T.O.CAF no se exigiran garantias de
Mantenimiento de ofertas, por aquellas inferiores al tope no ampliado de la Licitacion
Abreviada ($ 11:012.000). En caso contrario, los Oferentes deberan garantizar el

mantenimiento de su oferta mediante deposito en efectivo, valores publicos, fianza o
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aval bancaric o poéliza de seguro de fianza por un monto de $ 50.000 (pesos uruguayos

cincuenta mil) no aceptandose depédsitos en otras monedas.
El procedimiento de constitucion de garantia sera el siguiente:

8.1 Garantia en efectivo. La garantia en efectivo se depositara en cuenta bancaria de

A.F.E. La cuenta bancaria de la Administracion serd informada a solicitud del
Oferente por la Gerencia de Adquisiciones via correo electronico a:

afelicita@afe.com.uy. Realizado el depésito el Oferente enviara el comprobante del

mismo al correo electronico antes mencionado, a los efectos de obtener el recibo
correspondiente para su posterior presentacion en [a oferta.

8.2 Garantia en valores publicos. La garantia en valores publicos se depositara en la
Seccion Custodia de Valores del Banco de la Republica Oriental del Uruguay, a
nombre del Oferente y a la orden de A.F.E. El recibo en el que constara el nombre

del/llos oferente/s asi como el numero de la licitacion debera ser depositado en la

Tesoreria de AF.E, que extenderad la respectiva constancia antes de ia hora de

apertura de las ofertas.

8.3 Garéntia mediante pdliza de_segquro de fianza. El documento en el caso ser
expedido por el Banco de Seguros del Estado sera eniregado directamente sin
certificacion notarial de firmas, en la Tesoreria de A.F.E., que extendera la respectiva
constancia, antes de la hora de apertura de las ofertas.

Si se expidiera por Instituciones Aseguradoras privadas, el documento debera
presentarse con certificacién notarial de firmas con por lo menos (2) dos dias habiles de
antelacién a la apertura de la licitacion ante la Asesoria Juridica — Notarial de A.F.E, la
que dispondra de un (1) dia habil para su aprobacién o rechazo. Una vez aprobado el
documento por la mencionada Asesoria, el oferente lo entregara en Tesoreria de A.F.E,

la que le expedira recibo antes de la hora de apertura de las ofertas.

8.4 Constitucion de fianza o aval bancario. Si los oferentes optaran por esta

modalidad, la garantia deberd establecer que el avalista renuncia al beneficio de

excusion. Si fuera expedida por instituciones bancarias estatales, se entregara el
documento directamente sin certificacién notarial de firmas, en Tesoreria de A.F.E, antes
de la hora de apertura de las ofertas.

Si se tratara de documentos expedidos por institucionés bancarias privadas, se
presentaran con certificacién notarial de firmas, con por lo menos dos (2) dias habiles de

antelacién a la apertura de la licitacion ante la Asesoria Juridica — Notarial de A.F.E, la
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que dispondra de un (1) dia habil para su aprobacion o rechazo. Una vez aprobado el
documento por dicha Asesoria, el oferente lo depositara en Tesoreria de A.F.E., la que

le expedira recibo antes de la hora de apertura de las ofertas.

La garantia de mantenimiento de la oferta, sera cancelada una vez que el
adjudicatario haya firmado el contrato o la entrega de orden de compra correspondiente

y presentado la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Las garantias de mantenimiento de oferta para las propuestas no adjudicadas
seran devueltas, en todos los casos a solicitud del oferente, transcurrido el plazo de
mantenimiento o la adjudicacion a otro oferente. Si se hubiera vencido el plazo de
mantenimiento de oferta y A.F.E. no hubiera adoptado atn resolucién respecto a la
aceptacion o rechazo de las ofertas, igualmente se devolvera la correspondiente
garantia a aquellos oferentes que lo soliciten, en cuyo caso la Administracion entendera

que el peticionante estara desistiendo de su oferta.

El plazo minimo de vigencia de la garantia de mantenimiento de oferta debera ser
de 90 dias calendario, prorrogable automaticamente por periodos de 30 dias, siempre
que el oferente no desista en forma expresa 10 dias antes de la fecha de expiracién del

plazo original o de las prorrogas sucesivas.

La garantia de mantenimiento de oferta podra ser ejecutada, cuando: 1. El
oferente retire o desista de su oferta durante el plazo de mantenimiento. 2. En caso de
gue la oferta sea aceptada, si el adjudicatario no constituye en tiempo y forma la
garantia de fiel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo dispuesto en estas Bases. 3.
Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato o retiro de orden de
compra en su caso, habiendo sido notificado para ello, en un plazo de 10 dias, contados

desde el dia siguiente al de la notificacion.

Articulo 9°: VALIDEZ DE LA OFERTA.

Las propuestas seran vdlidas y obligaran a los Proponentes por el término de 90
dias calendario a contar desde el siguiente a la fecha sefialada para la apertura de las

mismas, a menos que antes de expirar dicho plazo se hubiere aceptado alguna de ellas.

Las propuestas que no se mantengan durante esos plazos minimos no seran
tenidas en cuenta. Transcurrido dicho plazo sin que A.F.E hubiere tomado resolucién al

respecto, las propuestas se consideraran prorrogadas automaticamente por lapsos
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sucesivos de 30 dias, salvo que mediara comunicacion escrita por parte de la firma con
una antelacion minima de 10 dias de la fecha de expiracion del plazo original o de las
prérrogas sucesivas, limitando el término de dichas prérrogas o, no accediendo

explicitamente a las mismas.

Articulo 10°: PRESENTACION DE CONSORCIO.

En caso de que los Proponentes resuelvan presentarse bajo la forma de
Consorcio, deberan:

10.1  Indicar el nombre de cada una de las personas que integraran el mismo.
10.2 Constituir domicilio en el Departamento de Montevideo.
10.3 Estar inscriptas en el RUPE.

0.4 Establecer en el contrato de consorcio o0 promesa de consorcio que para

el caso de resultar Adjudicatario se obligan especialmente a adecuar el mismo a las

—

exigencias de los articulos 501 a 509 y concordantes de la ley 16.060.

10.6 Obligarse indivisible y solidariamente entre si y en relacién con la
Administracion contratante por todas las obligaciones emergentes en la contratacion,
tanto en la promesa de consorcio y/o consorcio definitivo.

10.6  Establecer los porcentajes de participacién de cada uno de los
integrantes.

10.7 Si la sociedad o sociedades fueran extranjeras, una vez notificada la
adjudicacion deberan dar cumplimiento a la Ley N° 16.497 (Registro Nacional de
Representante de Firmas Extranjeras)

10.8 Los Proponentes deberan indicar ios nombres de ios titulares que lo
componen en caso de ser sociedades personales o de sus representes autorizados, en
caso de ser sociedades anonimas. Las sociedades andnimas deberan agregar la nomina
de los integrantes de los Directorios.

Solamente, los oferentes que resulten adjudicatarios tendran la obligacion de
presentar la documentacion notarial necesaria para acreditar [os antecedentes legales.
Asimismo, la documentacién proveniente del extranjero deberd ser legalizado y

protocolizado de acuerdo a las disposiciones nacionales vigentes.

Articulo 11°: ACEPTACION DE LOS PLIEGOS.

De la sola presentacién de la oferta, se infiere tacitamente el conocimiento y

aceptacion de los Pliegos de Condiciones.
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SECCION II. PRESENTACION DE OFERTAS

Articulo 12°: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran recibidas Unicamente en linea (apertura electrénica) en el dia

y hora fijada en el pliego. Los oferentes deberan ingresar sus ofertas (econdmica y

técnicas completas) en e! sitio web: www.comprasestatales.qub.uy. Asi como también, los

certificados pertinentes al objeto del llamado.

No se recibiran ofertas por otra via.
La representacion del oferente debe estar debidamente respaldada en el Registro

Unico de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y

documentacion de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.
Todos los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del
Estado de acuerdo con lo que establece el Anexo V “Apertura Electrénica”.
Articulo 13° CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

13.1 Idioma. La oferta y los documentos que incluya deberdn redactarse en idioma

espanol.

Cualquier material impreso que refiera a informacién especifica de la oferta podra
estar en otro idioma con la condicion de que vaya acompanado de una traducciéon en
espafiol firmada por el Oferente, la cual prevalecera a los efectos de la interpretacion de la

oferta.
13.2 Fomato. La oferta y sus adjuntos se ingresaran en archivos con formato PDF, JPG,

sin contrasefias ni bloqueos para su impresion o copiado.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo
original solo exista en soporte papel, debera digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con
el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, debera exhibir el documento o
certificado original, conforme a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF.

La oferta no debera contener textos entre lineas, raspaduras ni tachaduras, salvo
cuando fuere necesario para corregir errores dei Oferente, en cuyo caso, las correcciones

deberan salvarse con la firma del Oferente.

13.3 Costo de la oferta. El Oferente sufragara todos los costos relacionados

con la preparacion y presentacion de sus ofertas, no siendo la A.F.E. responsable en

caso alguno de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la licitacién.
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Articulo 14°: VISITA_ AL PREDIO TALLER LAS PIEDRAS - OBLIGATORIA EI

Proponente debe visitar e inspeccionar el lugar donde se llevaran a cabo los

trabajos, antes de formular su oferta, con el fin de ampliar detalles o salvar cualquier

duda.
A tales efectos, la visita se realizara el jueves 20/10/2022 a las 10:30 horas y

la misma estara a cargo de la Gerencia de Comunicaciones. Finalizada la misma se

entregara un certificado de asistencia.

La direccion del taller es Wilson Ferreira Aldunate entre la via y Dr. Alfonso

Espinola niimero de Puerta 705. Es exactamente la primera puerta al Oeste del

Paso a Nivel.

Es motivo de rechazo de oferta que el oferente no haya asistido a la visita

indicada, debiendo entreqar el certificado de asistencia junto con la propuesta.

Articulo 15°: CONTENIDO DE LA OFERTA.

La oferta se integra con los siguientes elementos:

181 Comprobantes. Los comprobantes que se enumeran a continuacion

" deben acompanarse en la oferta:

15.1.1 Recibo expedido por A.F.E. que acredite haber depositado la Garantia de

Mantenimiento de Oferta, extendido a nombre del Oferente o de todos sus integrantes

en caso de que el mismo lo esté por varias personas fisicas o juridicas y el numero y

objeto de esta licitacion. Queda exceptuado de dicho requisito cuando la oferta no sea

superior a $ 11:012.000 (pesos uruguayos once millones doce mil).

15.1.2 Certificado para ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas

de Obras Publicas (en adelante RNOP), debiendo constar un Valor Estimado de

Contratacion Anual (V.E.C.A.) libre mayor o igual a la oferta presentada por la empresa,
y habilitada para ofertar en la Categoria | Arquitectura, especialidad B) “Albanileria y
afines”, C) “Acondicionamiento y terminacion de Edificios”, G) “Instalaciones sanitarias
de gas y agua corriente”, y H) “Instalaciones eléctricas, de comunicaciones y datos” en

un todo de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente.

Esta Administracion se reserva el derecho a solicitar a los oferentes, previo al
dictado de resolucién de adjudicacion, certificado de pre adjudicacion expedido por la

RNOP a los efectos de verificar el VECA libre.
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15.1.3 Comprobante de visita de obra extendido a nombre del Oferente o de

todos sus integrantes en caso de que el mismo lo esté por varias personas fisicas o

juridicas y el nimero y objeto de esta licitacion.

15.2 Del Oferente

15.2.1 Identificacion del Oferente y Carta de presentacion de la Oferta, con
nombre, domicilio, fax, y teléfonos del Oferente, en la ciudad de Montevideo a los
efectos de la licitacion y actos posteriores a la misma. A tales efectos el Proponente

completara Formulario — A — Presentacién de oferta. y Formulario — B -

Identificaciéon del Oferente correspondiente al ANEXO VI “Formularios”.

15.2.2 En caso de presentarse bajo la forma de Consorcio o promesa de
Consorcio deberan presentar documento de acuerdo a lo expresado por el articulo 11°
del presente.

15.2.3 Propuesta Econémica (Precio) de acuerdo a lo expuesto en el articulo
17°, la que debera ser presentada conforme al rubrado que consta en el Anexo Il que

obligatoriamente deberan utilizar los Oferentes.

15.2.4 Propuesta Técnica y Antecedentes de acuerdo con lo expuesto en el

Articulo 18°.
Articulo 16°: PROPUESTA ECONOMICA.

Las obras seran cotizadas, contratadas y pagadas en pesos uruguayos.

Los oferentes deberan utilizar obligatoriamente el Rubrado que consta en el

Anexo Il. En caso de no presentar su propuesta bajo esa forma la misma no podra

ser tenida en cuenta. Todo ello sin perjuicio, de la informacién complementaria que

dese agregar el Oferente a los efectos ampliar el contenido de la Oferta.

La suma de los precios unitarios cotizados en los respectivos items por su

respectiva cantidad de unidades, debera igualar al precio global establecido. En el caso

de que esta igualdad no se verificase, la Administracion aplicara lo dispuesto en el articulo
11.3.4. del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra

Publica (Decreto 257/2015 y modificativas).

No se tomara en cuenta correccion alguna al precio global basada en errores de

calculo u omisiones.



L.A 12/22 REFORMA EN TALLER ELECTROMECANICA — LAS PIEDRAS. 13

El contratista no podra reclamar aumento de precio de la obra contratada bajo

pretexto de error u omision de su parte.

Aln en el caso de que en el proyecto aceptado por la Administracion se hubiera
omitido indicar algun elemento necesario para entregar la obra en perfectas condiciones de
servicio, el Contratista estara obligado a hacerlo sin que ello le dé derecho a aumento del

precio global establecido.
La Administracién se reserva el derecho a adjudicar por items.

Articulo 17°: PROPUESTA TECNICA Y ANTECEDENTES.

La Propuesta Técnica contendra los documentos indicados a continuacion:

17.1 Antecedentes Técnicos de la Empresa.

El oferente deberd presentar sus antecedentes técnicos los cuales seran
evaluados por la Administracion en la etapa de estudio de ofertas.
Entre estos antecedentes, es de obligado cumplimiento por parte del Oferente:

17.1.1 Debe poseer una experiencia minima de 3 afos ininterrumpidos en

construccion.

17.1.2 Debe contar con antecedentes de haber realizado al menos 2 contratos de

monto similar en los dltimos 2 anos.

17.1.3Debe contar con recomendaciones de clientes como constructor de obras
similares a las referidas en esta especificacion. Se debe indicar nombre del contacto por

parte del cliente, teléfono, direccién y direccion de correo electronico.

No cumplir con estos antecedentes habilita a la Administracién a ejercer el

derecho de rechazo de oferta o propuesta.

17.2 Representante Técnhico.

El Oferente indicara el personal profesional que sera asignado a la ejecucion de

las obras.

Como minimo, se debera indicar en la oferta un Arquitecto que actuara como
Representante Técnico por el Oferente (RT) y un Técnico Prevencionista (TP). Ambos
deberan contar con todas las habilitaciones que comrespondan para ejercer sus

respectivas actividades en el territorio nacional y adjuntar el respectivo Curriculum Vitae.
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Ademas, deberan tener mas de 2 afios de ejercicio profesional y contara con
experiencia en obras similares. A tales efectos se recomienda en especial que la
informacién referente a experiencia solicitada sea completa, indicando mes y afio de

inicio y finalizacion de servicios en cada actividad desempefiada.

El Oferente asume el compromiso de asignar al proyecto el personal profesional
que consigna en su propuesta durante el tiempo de ejecucidn de obras, excepto en
casos de fuerza mayor debidamente justificados. En estos casos de excepcion, el
Adjudicatario debera obtener necesariamente la aprobacion escrita de A.F.E. a cuyo fin
presentara el Curriculum Vitae del profesional reemplazante cuya formacion académica

y experiencia debera ser igual o mayor que la dei profesional reemplazado.

Se incluirda el compromiso escrito de participar en la ejecucién de los trabajos

especificados durante todo el periodo de obra.

17.3 Informacién Técnica de Anexo .

Entre estas, se incluye;

17.3.1 Analisis de Gestidn del Riesgo de la intervencion y, otras

consideraciones de seguridad.

17.3.2 Listado del Personal perteneciente a la empresa afectada al proyecto.

17.4 Plan de Trabajo y consideraciones de Seguridad.

El Plan de trabajo, a incluir junto con la oferta, debera contener los procesos,
tareas y actividades que el oferente planea desplegar en campo con el fin cumplir con

los requisitos del Anexo I. El plan de trabajo debera mantener coherencia con toda la

informacion técnica presentada.

Este plan también, debera contener las consideraciones operativas y

metcdoldgicas asi como los aspectos de seguridad y proteccién del personal emplazado.

Articulo 18°: ESTUDIO DE LAS OFERTAS.

18.1 Procedimiento de Evaluacién y Seleccion

La falta de informacitn suficiente para realizar la evaluacion de una oferta, que no

pueda ser complementada con aclaraciones posteriores solicitadas al oferente, podra

significar el rechazo de la misma.
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La Administraciéon podra otorgar a los proponentes un plazo maximo de 2 dias
para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa
importancia; este plazo podra ampliarse para proveedores del exterior y en este caso se

aplicara a todos los oferentes.

La evaluacion de las ofertas se realizara considerando tanto ios aspectos técnicos

como los econdémicos.

La Administracion se reserva el derecho a determinar a su exclusivo juicio y en
forma definitiva si el proponente posee la capacidad tecnica y financiera para realizar el

objeto del llamado.

18.2 Para su evaluacidn Técnica las ofertas deberan contener la siguiente

documentacion:

ltem Descripcion Presenta (SiyfNO)
1 Comprobantes.

Garantia Mantenimiento de oferta (si corresponde)
Certificado V.E.C.A

Comprobante de Visita de Obra

2 Del Oferente.
Identificacién del Oferente — Formulario A N
Carta presentacion del Oferente — Formulario B

3 Propuesta Econémica
Rubrado — Anexo [i

4 Propuesta Técnica y Antecedentes
Antecedentes Técnicos de |la Empresa
Representantes Técnicos (CV: RT y TP)
Informacion Técnica de Anexo |.

Plan de Trabajo y consideraciones de seguridad
) : Tabla Evaluacion de contenido de Oferta

La no presentacion de la documentacién sefialada en este Pliego podrd ser

motivo de desestimar la oferta presentada

Entre las propuestas que cumplan con la documentacion y requisitos exigidos en
el presente pliego y sus anexos teécnicos, se elaborara una recomendacion de

adjudicacion, que se ponderara como se indica a continuacion.

18.3 Determinacién de la Oferta mas conveniente.
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Para determinar la oferta mas conveniente, se establecera un orden de prelacién

entre las distintas propuestas, el cual se regird por la siguiente ecuacion;
Puntaje= (60%) X (PdeT)+40%X(Pr)
Donde:
i. PdeT es el puntaje asignado al plan de trabajo.

i. Pres el Precio Total con Impuestos que se deriva de la informacion del

Anexo Il.

A la oferta con menor precio en el Precio Totai del Anexo Il se le asignara un
puntaje de Pr igual a 100. Los demas oferentes se le asignara un Pr proporcional en

puntos porcentuales en su distancia con la oferta Pr 100.

Al Plan de Trabajo en estricto cumplimiento con Anexo | se le asignara un PdeT
igual a 100. Luego toda oferta con mejora a lo minimo exigido se le computara 2 puntos

por cada mejora y se le restara los puntos obtenidos al resto de las ofertas

competidoras.

A los efectos de determinar la asignacion del puntaje de mejoras la Administracion

tendra la facultad de estimar el precio de las mismas.

Articulo 19 °: NEGOCIACION.

En caso de presentacion de ofertas similares o manifiestamente inconvenientes,
de acuerdo al Art. 66 del TOCAF, se podran entablar negociaciones reservadas y

paralelas con los oferentes, a fin de obtener mejores condiciones para la contratacion.

Articulo 20°: ADJUDICACION

AFE se reserva el derecho de no adjudicar esta Licitacion, o adjudicar de forma

parcial algunos de los componentes o items objeto de la misma.

A.F_E. podra dividir por razones fundadas la adjudicacion entre varios oferentes,

as{ como aumentar o disminuir razonablemente el objeto de contratacion.

La Administracion pedra considerar como factor preponderante para el rechazo

de la oferta, los antecedentes de los oferentes en cuanto a la conducta comercial
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asumida en el cumplimiento de contrataciones anteriores con A.F.E. u otras instituciones

del estado.

Una vez dictada la resolucién de adjudicacion y producida la intervencion de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica, la Gerencia de Adquisiciones, Seccion
Licitaciones de A.F.E. notificara en la forma establecida en el articulo 1.4 del Pliego Unico

de Bases y Condiciones Generales al Adjudicatario y a los restantes oferentes.

Si el Adjudicatario o su representante no se nofificaran o no presentara la
documentacion que le fuera requerida en forma y en la fecha sefialada, excepto que se
haya autorizado una prorroga, A.F.E. podra anular la adjudicacion, ejecutar la garantia de
mantenimiento de oferta e iniciar accidén por incumplimiento y/o por dafios y perjuicios,

pudiendo pasar a considerar las restantes ofertas.

Articulo 21°: ALTERNATIVAS.

Podran presentarse alternativas, modificaciones © variantes, estas seran
evaluadas por la Administracion. No obstante, obligatoriamente deberan cumplir con el

rubrado — Anexo il.

Articulo 22°: TRIBUTOS.

Todos los tributos que legalmente corresponden al Contratista por el cumplimiento

del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

El proponente deberad expresar la cotizacién de su oferta en pesos uruguayos
incluyendo en la misma el impuesto al Valor Agregado (IVA). Por tanto, queda
establecido que aunque la propuesta no deje constancia expresa, estos impuestos se

consideraran incluidos en el monto total de los trabajos.
Las contribuciones especiales a la seguridad social, se regularan de acuerdo a lo

dispuesto en el articulo siguiente.

Articulo 23°: PAGO DE APORTES AL BPS.
Los aportes correspondientes a la mano de obra de acuerdo al Decreto-Ley N°

14.411, seran abonados al BPS por A.F.E., hasta la suma que se derive de aplicar el
porcentaje vigente por beneficios sociales al monto imponible establecido en la oferta. A

tales efectos el Oferente debera indicar en su propuesta el monto imponible.
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Todo exceso por encima dicho valor sera de cargoe del Contratista.

CAPITULO IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
Articulo 24°: ENTREGA DE DOCUMENTACION.

En un plazo maximo de 5 dias habiles, a contar desde el siguiente a la fecha de

notificacion, el adjudicatario debera comparecer, representado por persona (s) con
suficiente poder de decision, y habilitadas para contraer obligaciones en nombre de la

empresa ganadora.
Asimismo, y a efectos de celebrar el contrato o entrega de Orden correspondiente,

debera presentar:

1) Certificado notarial de vigencia y representacion de la sociedad.

2) Testimonio notarial del contrato de sociedad.

3) Testimonio notarial del consorcio.

4) Copia de carta poder del Administrador responsable para actuar frente al BPS,
BSE y MTSS.

5) Copia de la solicitud de inscripcion y Modificacidén de Contribuyentes —
Declaracion Jurada ante la D.G.I.

8) Copia el Certificado Unico del BPS (vigencia 180 dias). Debe ser presentado el
original y se verificara su exacta correspondencia con la copia presentada.

7) Certificado vigente del BSE (vigencia 4 meses). Debe ser presentado original y
se verificara su exacta correspondencia con la copia presentada. Asimismo, se verificara
que no sea valido para acreditar modificaciones posteriores a la fecha de su emision.

6) Copia actualizada de la Planilla de Trabajo ante el MTSS. Debe ser presentado
original y se verificara su exacta correspondencia con la copia presentada.

Articulo 25°: CONTRATO.

A F_E notificara al adjudicatario, el dia y hora para suscribir el contrato respectivo o
entrega de Orden.

La no concurrencia del mismo serda motivo suficiente para que se le considere
incurso en mora y pierda la garantia de mantenimiento de oferta, pudiendo A.F.E resolver
la caducidad de todos sus derechos.

En caso de no suscribir el contrato © no mantener su oferta, A.F.E podra proponer la
adjudicacién en favor del oferente que siguiera en el orden correlativo que haya resuitado
del estudio previo, o disponer la realizacion de un nuevo llamado a licitacion.

A F.E podra declarar frustrada la licitacion en todo caso, sin expresion de causa y

sin responsabilidad alguna por tal determinacion.
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El contrato se integra por los elementos esenciales expresados en este Pliego, sus

Anexos y en la oferta que resulte adjudicataria.
Articulo 26°: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Seran documentos

contractuales y normativos, todos los documentos de esta licitacion contenidos en el

expediente administrativo licitatorio y con el siguiente orden de prelacion, entre los que se

destacan:
a) El Pliego de Condiciones con las aclaraciones y respuestas a las consultas,

si las hubiere y sus anexos.
b) La Resolucion de Adjudicacion.

c) La oferta.

CAPITULO V. DISPOSICIONES DEL CONTRATO.
Articulo 27°: PRECIO.
El precio ofertado comprende la ejecucion de toda otra tarea afin o complementaria

que sea necesaria para el cumplimiento del objeto de este contrato y sus anexos, las que
se reputan comprendidas dentro del mismo, y por las cuales A.F.E. no tendra que abonar
suma complementaria alguna.

Articulo 28°: AJUSTE DE PRECIO.

El precio cotizado se ajustara mensualmente de acuerdo con la siguiente formula

parametrica:
Pi= PO (ICCi/ ICCO) donde: PO = Monto certificado a precios de la oferta.

Pi = Monto actualizado.

ICCO = indice de Costo de la Construccién publicado por el Instituto Nacional de
Estadistica del mes anterior al de la fecha de apertura de la oferta.

ICCi = indice de Costo de la Construccion publicado por el Instituto Nacional de
Estadistica correspondiente al mes de realizacién de los trabajos certificados.

A.F.E ajustara el precio establecido en la oferta de acuerdo con el procedimiento

indicado en el parrafo anterior.

Articulo 29°: FORMA DE PAGO.

29.1 Pago mensual por avance de obra. En funcién al avance real de la obra y al proceso

de certificacion y pago establecido en la presente clausula; la Adjudicataria facturara

en forma mensual el 100% del avance. _
29.2 Constitucion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. AFE descontara el 5%

(cinco por ciento) del precio facturado por cada avance mensual a efectos de la
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constitucion de dicha garantia.
29.3  Ajustes de Precio. Los ajustes de precios a aplicar se abonaran en las

mismas oportunidades en gue se paguen los montos basicos y se les retendra el 5% que
también formara parte del refuerzo de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Los pagos se realizaran segun los certificados de avance de la obra de acuerdo a lo
anteriomente indicado, a satisfaccién de AFE, y confra entrega de las facturas
correspondientes.

Los pagos por el cumplimiento segdn avance de obra deberan ser aprobados
previamente por escrito por el Representante Técnico de AFE. Una vez aprobados, se
habilita al Adjudicatario a emitir la factura correspondiente.

A F.E actuara como agente de retencidn si correspondiere, sobre los importes
facturados, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.083 y sus decretos regiamentarios.

La Adjudicataria debera presentar lo requerido Mensualmente en articulo 37 para su

control y factura correspondiente.
A.F.E se obliga a pagar el precio dentro de los 45 dias calendario siguientes a que la

factura fue entregada por el Adjudicatario. Los pagos se realizaran mediante transferencia

bancaria, a la cuenta que determine el Adjudicatario considerandose los comprobantes de
las transferencias a dicha cuenta como documento suficiente para la cancelacion de las
obligaciones.

Queda expresamente pactado que los pagos efectuados por AFE no implican
consentimiento o renuncia a derecho alguno por parte de la misma, ni tendra efecto alguno
respecto de la consideraciéon de recepcion provisoria o definitiva de la Obra, por cuanto
taies extremos sélo podran acreditarse por los instrumentos especificos definidos en este
pliego.

Articulo 30°: PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE EJECUCION DE

OBRA.
Dentro de los primeros tres (3) dias habiles del mes siguiente al inicio del contrato,

el Adjudicatario debera presentar los certificados donde conste su medicién a A.F.E. para
su aprobacion. Dichos certificados seran analizados por AF E. la que, en el plazo de tres
(3) dias habiles siguientes a su presentacién, comunicard al Adjudicatario el resultado. A
partir de esa comunicacion el Adjudicatario podra emitir la factura por los montos y
conceptos aprobados.

Los trabajos seran aprobados, siempre que sus elementos constitutivos estén

colocados en la Obra en el lugar y en la forma que indica este contrato y sus anexos.
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Para determinar el grado de avance de la Obra se tomara los trabajos
correctamente realizados de acuerdo a los Anexos.

En caso de comprobarse diferencias entre el certificado y el trabajo contratado,
AFE notificara las observaciones y el Adjudicatario dispondra de 3 dias habiles para
manifestar su oposicién. Vencido el plazo sin discrepancia del Adjudicatario, las
observaciones quedan firmes a los efectos de su levantamiento para la validacion del
avance. En caso de oposicion del Adjudicatario y en caso de no poder resolver la
controversia por acuerdo de partes, se podra designar de comuin acuerdo a un arbitro
(Ingeniero Civil especializado en estructuras) cuya decision tendra el caracter de
inapelable. Los honorarios del arbitro designado seran soportados por el perdidoso en
dicho arbitraje.

El Adjudicatario informara mensualmente el total de jornales empleados hasta la
fecha a efectos del pago del control de los aportes a fa seguridad social que debe
realizarse.

Articulo 31: REPRESENTANTE TECNICQ DE AF.E.

A F.E designara un responsable técnico de profesion ingeniero que actuara en

nombre y representacion técnica del mismo, siendo de su cargo la Direccion de la-Obra por
AFE.

Compete al representante técnico de AFE: confrolar los certificados de obra
conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales
mensuales y acumulados, control de acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda
otra informacion que corresponda, y autorizar el pago pertinente y coordinar todas aquellas
cuestiones que refieran a la OBRA a ejecutar.

Las comunicaciones técnicas entre las partes seran dirigidas en correos electrénicos
que se designen a tales efectos.

Durante el término del contrato, AFE podra inspeccionar, cuando lo considere
conveniente, los trabajos que estuviere llevando a cabo el Adjudicatario, formulando las
observaciones que se estimen pertinentes. Para ello, tendra libre acceso al area de obras
en un horario razonable, a acordar con el Adjudicatario en cada caso.

Estas competencias no podran ser delegadas ni total ni parcialmente, ni ser
modificadas las responsabilidades y obligaciones inherentes a ellas, sin la aprobacién
previa y expresa de A.F.E.

Articulo 32°: REPRESENTANTE TECNICO DEL ADJUDICATARIO,

El Adjudicatario designara a los representantes técnicos nominados en la Oferta. El
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mismo debera estar presente en todas las etapas de la obra, y debera acomparar al
Representante Técnico de A.F.E. en todas sus visitas a la misma.
Articulo 33°: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Sin que implique una enunciacién taxativa, y sin perjuicio de las restantes

obligaciones que se establecen para el Adjudicatario en el contrato y sus anexos, el mismo

se obliga a:

33.1 Ejecutar la Obra, incluyendo todos los trabajos civiles y complementarios para
asegurar su completa ejecucion.

33.2 Registrar la obra en el Registro Nacional de la Construccion, de acuerdo a
la Decreto - Ley 14.411. Para lo cual presentara al Director de Obra, la Denuncia de Obras
de acuerdo al Art. 1° del Decreto N° 283/996 dei Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
N° de Contribuyente y N° de Empresa.

33.3  Asumir la responsabilidad total por la ejecucion de la Obra, concluirla y
entregarla dentro del plazo pactado, en perfectas condiciones para fa funcion a la que se
destinara.

334 Adquirir, suministrar y conservar los materiales, herramientas, utiles,
consumibles, magquinas y equipos, necesarios para la construccion de la Obra en un todo
de acuérdo al contrato y sus anexos. ’

33.5 Realizar los ensayos y controles que las -hormas y/o las buenas practicas
de construccidn exigen.

33.6 Construir la Obra de acuerdo con los principios y normas de la mas severa
y depurada técnica constructiva, utilizando materiales nuevos y de buena calidad.

33.7 Utilizar mano de obra especializada para cada ramo especifico.

33.8 Cumplir con todas las normas nacionales y municipales vigentes
relacionadas con la proteccion de los obreros, empleados, técnicos y subcontratistas y
terceros que visiten la obra.

33.9 Utilizar toda la magquinaria y herramientas que fueran necesarias para la
ejecucidon de la Obra.

33.10 Suministrar agua, energia eléctrica y lugar para instalar baros, vestuario y
parol de herramientas.

33.11 Limpiar, cuidar y proteger la Obra, desde el otorgamiento del presente
contrato hasta la Recepcion Provisoria, teniendo a su cargo la limpieza final y total de la

Obra y sus adyacencias de todo material sobrante, retirando tedos los elementos de trabajo

y obras auxiliares.
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33.12 Cuidar el inmueble, su entorno. Asi como reducir al minimo los perjuicios de
las actividades productivas que se lleven a cabo en el inmueble.

33.13 Obtener, a su costo y cargo, de las autoridades competentes todos los
permisos y autorizaciones que sean necesarias para la ejecucién de la Obra, incluidos los
tramites de inscripcion de la obra, asi como la preéentacién y aprobacién ante el MTSS de
un estudio y plan de seguridad.

33.14 El cumplimiento total de sus obligaciones laborales, de seguridad social,
tributarias y frente al Banco de Seguros del Estado.

33.15 Realizar por su cuenta y responsabilidad, todas las correcciones de los
defectos o vicios ocultos que pudieran surgir en la construccion, tanto de aquellos que
fueran constatados por AFE durante la ejecucién de los trabajos como aquellos detectados
en el acto de la Recepcion Provisoria y Definitiva, como aquellos que se manifiesten con
posterioridad.

33.16 Responsabilizarse por la seguridad y solidez de la construccion del objeto
de este contrato, en los términos y durante el plazo establecido en el articulo 1844 del
Cadigo Civil Uruguayo, sin perjuicio de lo acordado en este contrato.

33.17 No ceder, transferir o subcontratar, en toddo o en parte, los servicios
contratados, sin la autorizacién previa y por escrito de AFE.

Articulo 34°: OBLIGACIONES DE A.F.E.

AFE se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones:

34.1 Asegurar al Adjudicatario la disponibilidad del Inmueble, permitiendo el acceso de

los funcionarios — técnicos y obreros — en las fechas y horarios acordados para el

cumplimiento de su tarea.
342 Abonar puritualmente al Adjudicatario el precio pactado.
Articuio 35°; APORTES AL BPS.
351 El Oferente debera declarar los apories a la Seguridad Social de acuerdo a lo

dispuesto por el Decreto -~ Ley N° 14.411 de fecha 14 de agosto de 1975. Dicha

declaracion correspondera a los aportes de Seguridad Social que A.F.E. se
compromete aportar al Banco de Prevision Social.

35.2 AF.E. sélo se oblign a los aportes de Seguridad Social que declaré el
Adjudicatario en su oferta. En caso que en la gjecucion de la Obra, los aportes excedan el
monto estipulado por el Adjudicatario en su oferta, dicho exceso sera de cargo de éste
dltimo, por lo cual A.F.E abonara el mismo a BPS y lo descontara de los importes a pagar

al Adjudicatario. El Adjudicatario debe tener presente que en ningln caso se exoneraran
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los aportes a la seguridad social por obras de construccion.

35.3 El Adjudicatario se obliga a entregar mensualmente a A.F.E., la Planilla de
Declaracion Nominada a presentar ante el BPS, asi como la de sus Subcontratistas
nominados, dentro de los siete dias habiles de cada mes. Luego A.F.E. debe entregar los
codigos de construccion (etiquetas) correspondientes.

354  Unavez que el Adjudicatario realice la gestion correspondiente ante el BPS,
debera presentar a AFE la factura correspondiente, dentro de los siguientes dos dias
habiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes y acompariado del Formulario - F
— Declaracién Jurada de Aportes que consta en el Anexo IX "Formularios”. En caso de no
presentarse dicha documentacion, A.F.E. podra retener del precio a abonar un monto
equivalente.

355 El Adjudicatario debera informar mensualmente a AFE la planilla del
personal ocupado en la Obra, con su categoria, identificacion, jornadas y horarios
trabajados. Sin perjuicio de lo anterior, A.F.E. podra solicitar dicha informacién en cualquier
momento que lo considere necesario.

356  E! Adjudicatario se obliga a realizar los tramites y obtener el “Certificado
Final de Cierre de Obra” a partir de nota de A.F.E., que acrerlite que no se debe suma
alguna al BPS en concepto de aportes a la construccidn por el personal empleado en la
obra. De surgir cualquier adeudo que se haya generado por responsabilidad de
Adjudicatario, éste debera hacerse cargo del mismo.

Articulo 36°: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOBRE DISPOSICIONES

LABORALES.
36.1 Cumplimiento_de disposiciones laborales. El Adjudicatario esta obligade a cumplir

con las normas juridicas vigentes en materia laboral y seguridad social, ya sean
heterénomas y/o auténomas, incluyendo y sin gue impligue una enumeracion taxativa,
las siguientes: constitucion, instrumentos internacionales, leyes, decretos, acuerdos y
resolucicnes de los Consejos de Salarios, convenio colectivo, laudos, contratos, etc.
36.2 Retribuciones al personal. El Adjudicatario quedara obligado a pagar a su personal

en tiempo y forma, debiendo como minimo abonar el salario establecido en los

Consejos de Salario para la categoria determinada en el grupo y subgrupo de
actividad. Asimismo, debera pagar los salarios devengados por horas extras,
descansos trabajados, presentismo, viaticos, feriados pagos, nocturnidad, licencia,
salario vacacional, aguinaldo y cualquier otro rubro de naturaleza salarial o

indemnizatoria gue exija la normativa vigente o contrato al empleador.
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36.3 Personal asegurado. El Adjudicatario debera contratar el Seguro contra

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duracién del

contrato, amparando al personal que interviene en esta contratacién, acorde al tipo de

tarea que éste va a realizar.
36.4 Condiciones de Seguridad y Proteccién Personal. El Adjudicatario debera

cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene
ocupacional de los trabajadores empleados y ademas con las siguientes:
36.4.1 Normas sobre medidas de seguridad industrial para empresas contratadas.

36.4.2 Normas para el uso de equipo de proteccién personal y protecciones

colectivas.
36.5 Controles_a_efectuarse. A.F.E controlara el estricto cumplimiento de Ilas

obligaciones contraidas por el Adjudicatario. A tales efectos el adAudicatario debera

presentar a la administracién la siguiente documentacion:
36.5.1 Antes de empezar a trabajar. Némina de los trabajadores asignados al

contrato con los datos:

36.5.1.1 Nombre y apellidos completos

36.5.1.2 Niimero de Cédula de Identidad

36.5.1.3 Fecha de nacimiento

36.5.1.4 Estado Civil

36.5.1.5 Hijos menores de edad

36.5.1.6 Direccion

36.5.1.7 Fecha de ingreso a la empresa

36.5.1.8 Foto carnet adherida a la ficha

36.5.1.9 Cargo que va a desempefiar

36.5.1.10 Carga horaria mensual a desempenfiar

36.5.1.11 Lugar de trabajo.

36.5.1.12 Fotocopia - Carnet de salud — Fecha de expedicién y vigencia del
mismo.

36.5.2 Mensualmente:
36.5.2.1 Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y de

Sequridad Social, la cual incluye la némina de los trabajadores Afectados a la tarea

contratada, la que debera mantenerse actualizada. -
36.5.2.2 Declaracion mensual de Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de

pago al BPS, a mes vencido, estableciendo el personal asignado a A.F.E.
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36.5.2.3 Recibos de sueldos del personal, conteniendo la liquidacién y firmados,

correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura junto con la factura y
documentacién exigida a efectos de que se autorice el pago de la misma.
36.5.2.4 Pdliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales. Cada mes

se verificara que el personal afectado a las tareas, se encuentre asegurado por la Pdliza de
Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que
corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha péliza y factura al dia
de la misma, y si se pagara en cuotas, los recibos de cada cuota.

36.5.2.5 Control Horario, de todos los trabajadores que se encuentran afectados al

servicio. Las horas extras que se realicen deberan ser abonadas y constar debidamente en

el recibo de salario correspondiente.
36.5.2.6 Condiciones de Sequridad y proteccidén del personal. Los Representantes

Técnicos de A.F.E., podra observar y exigir las medidas de seguridad industrial que debe
seguir el Adjudicatario para con el servicio y sus dependientes, asi como también la
provision de los elementos de seguridad personal y colectiva necesarios para cada trabajo.
Las mismas se consideraran que forman parte del precio, por lo que el Adjudicatario no
podra solicitar el pago de complemento o adicional alguno.

36.6 Sanciones por _incumplimiento de las obligaciones sobre disposiciones

laborales por parte del Adjudicatario.
36.6.1 EI incumplimiento de algunas de las obligaciones sefaladas

precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitaran a A.F.E a proceder a
la retencion de los pagos debidos en virtud del contrato, a fin de que los trabajadores
interesados puedan obtener los salarios a que tengan derecho, sin perjuicio de proceder a
la rescision unilateral del mismo por parte de A.F.E.

36.6.2 Queda pactado que por cualquier adeudo de la firma Adjudicataria sea por
incumplimiento con su personal, (aportes, salarios de sus trabajadores, etc.), podra
retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea, provenientes del
contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con AF.E o de
cualquier otro crédito.

36.6.3 La Administraciobn queda facultada para ejecutar la Garantia por fiel
cumplimiento de Contrato, en caso de incumplimiento en sus obligaciones laborales del
Adjudicatario y afectarla al pago de los rubros laborales adeudados, sin perjuicio de

rescindir el contrato y demas afectaciones que corresponda realizar.
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Articulo 37°: MULTAS.
El Adjudicatario sera pasible de las siguientes multas:
371 Atraso en el comienzo de la obra. Si el Adjudicatario no inicia los trabajos

objeto del presente contrato, en un plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la
inscripcion de la obra, AFE podré aplicar una multa diaria de 10 UR (Diez Unidades
Reajustables). La aplicacion de las multas por atraso en la iniciacién no excluye la

aplicacion de las multas por atraso en la finalizacion.

37.2 Multa por atraso en la finalizacién de las Obras. En caso de que el

Adjudicatario incumpliera en la fecha de finalizacién de obra prevista, AFE podra
aplicar a partir de dicho dia, al Adjudicatario una multa diaria de 5 UR (Cinco
Unidades Reajustables) por cada dia de atraso.

373 Pago de multas. Las muitas se descontaran por A.F.E de cualquier pago

pendiente 0 suma que tenga a su favor el Adjudicatario, o de las Garantias vigentes en
caso de gue aquellos no alcanzaran. Si no se le adeudara nada al Adjudicatario, las muitas

seran consideradas una deuda de éste.
.. 37.4 Naturaleza juridica. Las multas dispuestas precedentemente son de

caracter punitivo, pudiendo reclamar A.F.E de forma independiente los dafios y perjuicios
que  correspondan. Asimismo, AF.E podrda exigir el cumplimiento de ia obligacion
conjuntamente con el pago de la multa (art. 1367 inc. 2. del Cédigo Civil).

37.5 Pleno derecho. Las multas dispuestas se aplicaran de pleno derecho sin

necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna.
37.6 Inexistencia de renuncia tacita. La tolerancia al Adjudicatario a cualquier

incumplimiento parcial o total de sus obligaciones, no significara renuncia de A.F .E a aplicar .
las multas estipuladas en el presente.
Articulo 38°: GARANTIA.

38.1 E! Adjudicatario garantiza que los materiales que suministre seran nuevos sin uso y
libres de defectos. La ingenieria, mano de obra y trabajo se llevaran a cabo de una
manera adecuada y de conformidad con las leyes y normas aplicables.

38.2 El Adjudicatario entregara la Obra libre y exenta de todo gravamen, incluyendo los

derechos de cualquier tercero.

38.3 Durante la vigencia del Periodo de Garantia del Cédigo Civil, el Adjudicatario se

obliga a realizar, a su cargo y dentro del menor plazo posible, todas las medidas

correctivas necesarias y apropiadas para reparar o reemplazar los materiales defectuosos,
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equipos, piezas 0 mano de obra defectuosa, debiendo dichas medidas correctivas en todo
momento cumplir con este contrato y sus anexos, a costa y expensa del Adjudicatario,
incluyendo los costos externos y los costos de mano de obra y equipo. Cualquier
reparacion debera tratar la causa y no solo el efecto de un trabajo defectuoso o material.
38.4 AF.E debera dar aviso de los defectos que hubiera descubierto en un periodo no
mayor a 30 dias después de tomar conocimiento fehaciente del mismo. Si ante
notificacién de AFE, el Adjudicatario no completa la correccion de cualquier defecto que le
haya sido notificado o que hubiera descubierto, incluyendo la reparacion o sustitucién de
los trabajos defectuosos en un periodo de tiempo razonable, se producird incumplimiento
del Adjudicatario. En tal caso, AFE estara facultada a realizar las reparaciones necesarias
por si o a través de terceros, debiendo el Adjudicatario reembolsar los costos y gastos
ocasionados.
Articulo 39°: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El Adjudicatario se obliga a constituir garantia de fiel cumplimiento del contrato de

10% del precio total del contrato sin impuestos y sin tener en cuenta los aportes a la

seguridad, bajo las siguientes condiciones:

39.1 Garantia_en efectivo. Del monto de cada factura de. avance mensual (sin
impuestos) AF.E. retendra un 5%. A.F.E. se obliga a devolver la garantia en efectivo,

sin ningun tipo de reajuste, de la siguiente manera: 50% con la Recepcion Provisoria y

el 50% restante una vez producida la Recepcion Definitiva, sin perjuicio de las

deducciones que pudieran corresponder.
39.2 Garantia. El 5% restante podra ser constituida mediante depésito en efectivo,

valores publicos, fianza o aval bancario o péliza de seguro de fianza, al momento de la
suscripcién del contrato. En caso de incumplimiento podra. ser causa de anulaciéon de

la adjudicacion. P
La garantia constituida debera contener clausulas que contemplen su vigencia hasta

el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

~ El Adjudicatario, previo a efectuar el depdésito de la garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato en Gerencia de Finanzas (Tesoreria), debera pasar, si correspondiere, por la
Seccién Escribania (Av. Rondeau 1921 oficina 802) a los efectos de que la Escribana
Publica de A.F.E, verifique los aspectos formales de la garantia, asi como el plazo de
vigencia de la misma. Si por no cumplir con alguno de lgs requisitos solicitados ésta fuera

rechazada, el adjudicatario debera presentar ante esa Seccion otra que concuerde con lo

requerido.
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En caso de constituirse la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato a través de
fianza o aval bancario, éstos deben ser de instituciones bancarias debidamente autorizadas
a operar en el pais como tales. Para el caso de poliza de seguro de fianza se deberd
cumplir con el mismo presupuesto.

39.3 La garantia de fiel cumplimiento del contrato, serd constituida previo a la
entrega de la orden o suscripcién del contrato.

39.4 La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera devuelta al adjudicatario una
vez obtenida la Recepcién Definitiva, sin reajuste de ninguna clase. Si las garantias se
emitieran con fecha determinada de vencimiento, previa a la finalizacién de las
obligaciones contractuales, el adjudicatario debera proceder a su renovacion o sustitucion
con una antelacion minima de treinta (30) dias previos a su vencimiento. El incumplimiento
de la precitada obligacion dara lugar a la ejecucion de la garantia vigente

Articulo 40: SEGURO.

La Adjudicataria se obliga a contratar y mantener seguro a nombre conjunto de ésta
y AFE contra “todo riesgo” que incluya responsabilidad civil contra terceros, desde la fecha
de inicio y hasta la Recepcion Definitiva, por un mento minimo de USD 500.000 (ddlares
estarisunidenses quinientos mil). Este seguro amparar2 a todos los subcontrates quienes
podran contar con su propio seguro.

El seguro debera cubrir como minimo las siguientes eventualidades, que son de
riesgo de la Adjudicataria: a) pérdida o dafnos a las obras y materiales; b) lesiones
personales o muerte.

La Adjudicataria debera entregar a AFE para su aprobacion, las pdlizas y los
certificados de seguro previo a la firma de este contrato.

La contratacion del seguro no exime a la Adjudicataria de responsabilidad alguna
frente a AFE.

La Adjudicataria es responsable por el pago de todos los deducibles y demas gastos
asociados al seguro.

Articulo 41: RECEPCION DE LA OBRA.

411 Recepcion Provisoria. AFE soélo recibira provisoriamente la Obra cuando el

Adjudicatario haya cumplido con todas y cada una de las siguientes obligaciones, a
entera satisfaccion de AFE: a) Con la ejecucion del Adjudicatario de la Obra en un
todo de acuerdo-a este Contrato y sus Anexos; b) Cor la limpieza de la Obra, sus
adyacancias, retiro de todo el material sobrante, elementos de trabajo y obras

auxiliares por parte del Adjudicatario; ¢) Entrega del Adjudicatario de toda la
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documentacion que acredite el cumplimiento y la vigencia de las habilitaciones o
permisos que fueren pertinentes verificar en esa etapa.

41.2 Procedimiento de Recepcién Provisoria de fa Obra. Una vez que e

Adjudicatario considere gue cumplid con las obligaciones indicadas anteriormente, el
Adjudicatario solicitara por escrito a A[F.E. que proceda a Ia recepcion provisoria de la
Obra. AF.E. tendrd un plazo de diez dias habiles para inspeccionar la Obra y verificar que
el Adjudicatario haya cumplido con sus obligaciones. Posteriormente, fijara dia y hora para
la practica de una inspeccidén conjunta en la cual debera estar presente representantes
técnicos de ambas partes. De esta inspeccion se levantara acta que sera firmada por fas
partes y constituira la Recepcién Provisoria. En caso de que no se haya dado cumplimiento
en forma satisfactoria para A.F.E., ésta labrar& un acta — que no podra calificarse de
Recepcién Provisoria - indicando este extremo, su fundamento e intimando la realizacion
de la lista de pendientes (observaciones, vicios, defectos, etc.). En este caso, el
Adjudicatario debera corregir todos los pendientes detectados, siendo de su exclusivo
cargo y cuenta.

La Recepcién Provisoria de la. Obra no desliga al Adjudicatario de su
respanzabilidad por trabajos defizientes o vicios en su 2. ucion.

41.3 La Recepcién Definitiva. Transcurridos 180 dias de la Recepcion Provisoria sin

observacion, y que no surjan nuavas observaciones que obsten a la Recepcion Lifinitiva,
ni que haya existido impedimentos o irregularidades en la documentacién o en las
habilitaciones o finales solicitadas, A.F.E. procedera a otorgar la Recepcion Definitiva, la
cual se documentara mediante acta firmada por ambas paries.

La Recepcion Definitiva no libera ni limita la responsabilidad contractual, ni decenal
ni ninguna otra que le correspondiera al Adjudicatario bajo este contrato y bajo las normas
legales vigentes.

Articulo 42: DECLARACION DEL ADJUDICATARIO.

421 EIl Adjudicatario declara y garantiza haber tenido y tener pleno conocimiento de las

condiciones del inmueble donde sera ejecutado el objeto de este contrato, asi como de

las caracteristicas y estado de las construcciones existentes en el Inmueble.
42.2 El Adjudicatario declara que: a) ha analizado y evaluado todos ios elementos,
riesgos y contingencias que puedan influir directa o indirectamente en la determinacion del
costo y del plazo de la Obra; y b) es posible construir la Obra dentro del plazo establecido

en este contrato.
42.3 El Adjudicatario declara tener a sus trabajadores cubiertos por accidentes de
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trabajo en virtud de contar con una carpeta de accidentes de trabajo contratada en el
B.S.E. de acuerdo a las disposiciones de la Ley 16.074.

Articulo 43: RESCISION DEL CONTRATO.

AFE podra rescindir en forma unilateral en cualquiera de los siguientes casos:
43.1 Cuando el Adjudicatario cediera el Contrato total o parcialmente sin su autorizacion.

43.2 Cuando se abandonaren los trabajos por méas de diez dias consecutivos,

comprendiendo en el concepto de abandono las demoras injustificadas en el ritmo de
fos trabajos.

43.3 Cuando el Adjudicatario cesare en el pago regular de sus obligaciones,
iniciara procedimientos concursales o de liquidacion judicial.

43.4 Negligencia, incapacidad, incompetencia o mala fe del Adjudicatario.

43.5 Cuando el Adjudicatario incumpla con cualquiera de las obligaciones
asumidas por el presente contrato.:

La rescision del contrato derivada del incumplimiento del Adjudicatario, comporta a
favor de A.F.E, en calidad de multa la ejecucion inmediata del 100% de la garantia de
cumplimiento de contrato, independientemente de los dafios y perjuicios causados por
incumplimiaznto x.multas que pudieran corresponder.

Articulo 44: RETARDO O INACCION DEL ADJUDICATARIO.

Queda expresamente estipulado, a todos los efectos de este contrato, que ningtn’

acto, omisién, retardo o el simple transcurso del tiempo, habra de interpretarse o valdra
como renuncia o desistimiento de los derechos y acciones que confiere este Contrato a
AF.E.

Articulo 45: INDEMNIDAD.

El Adjudicatario asume toda la responsabilidad y se obliga a mantener indemne a

A.F.E, sus directores o funcionarios, respecto de cualquier dafio, deuda o reclamo de
_naturaleza civil, comercial, administrativa, laboral, penal, tributaria o de cualquier indole de
que pudiera ser sujeto pasivo A.F.E por parte de terceros como consecuencia de las
obligaciones asumidas en este contrato por el Adjudicatario.

Articulo 46: MORA AUTOMATICA.

El no cumplimiento por cualquiera de las partes a las obligaciones asumidas en el

presente las hara caer en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelacion judicial o
extrajudicial alguna, salvo las excepciones establecidas en este contrato.
Articulo 47: CESION DE CONTRATO

A.F.E se reserva el derecho a ceder en una tercera persona el presente contrato, sin
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que por ello implique responsabilidad alguna por parte de esta administracion
Articulo 48: INDEPENDENCIA DE LAS PARTES.

La relaciéon establecida en base al presente contrato es entre personas juridicas

independientes, sin que exista subordinacién laboral de clase alguna. Las relaciones entre
el Adjudicatario y sus empleados son totalmente ajenas a AF.E. y de entera
responsabilidad de la primera mencionada.

Articulo 49: JURISDICCION Y LEY APLICABLE.

Toda contienda que se suscite con relacion a este contrato sera sometida a los

tribunales de la ciudad de Montevideo, Republica Oriental del Uruguay, aplicandose la

legislacién nacional.

ic. Laura Martusciello

GERENTE DE ADQUISICIONES
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1 Introduccién

En el presente documento se detallan las condiciones técnicas y operativas
para la contratacién y ejecucion de las Obras Civiles para gjecutar las
Reformas al Taller de Electro Mecanica de las Piedras.

2 Aspectos Generales del Contrato
2.1 Objeto Alcance y limitantes del Contrato

2.1.1 Objeto
El objeto de esta especificacion refiere a la realizacién de las obras civiles,

trabajos de limpieza, montajes de rejas en el Taller de Electro Mecanica de las
Piedras.

2.1.2 Alcance
El alcance del Contrato, consiste en realizar los trabajos civiles para adecuar el
edificio del Taller de Electromecanica en condiciones de operatividad.

Dentro de este alcance, obligatoriamente se deben incluir las siguientes tareas
y actividades;

a) Gestiones incluidas en el alcance del contrato.
En base a la documentacion de Proyecto incluida en esta especificacion
el contratista incluira dentro de su alcance las todas las gestiones a
realizarse ante la autoridad competente que sean requeridas para la
realizacion de los trabajos aqui indicados.

b) Demarcacién del sitio de Obra y Acopio de Materiales.
l.uego de validado el proyecto y sus ajustes, y dentro del marco de
preparacion de los trabajos de Ampliacion segln el contrato Principal, se
procedera por parte del contratista a demarcar el sitio de las obras con
las indicaciones y elementos de seguridad adecuados.

c) Paredes y Revoques.

Se procedera a arreglar y emparejar todas las paredes gue presenten
roturas y desniveles en él revestimiento.
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d) Sanitaria.

Se limpiaran los desagies de la cocina y los bafios. También se
limpiaran y reparan los canalones del Taller y del patio.

Se instalaran los aparatos faltantes en bario y cocina.

Se colocaran los cafios para reconectar la red a la Ose.

e) Humedades.

Se impermeabilizaran las humedades que se derivan de la azotea.

f) Puertas

Se instalara una puerta que conecte el Taller con la vivienda.

g) Rejas
Se colecaran rejas en aberturas para protecciéon.

h) Instalaciones eléctricas y de datos.
Se ejecutaran las instalaciones eléctricas y de datcs conforme a

documento adjunto.

2.1.3 Limites Técnicos

La entrega de las Obras Civiles y trabajos de seguridad en el Taller Electro
Mecanico se enmarca en el concepto de Liave en Mano. Esto implica que el
adjudicatario es responsable de realizar todas las tareas, suministrar todos los
servicios, suministrar todos los componentes y realizar todas las gestiones
necesarias para que las obras se entreguen en condiciones de operatividad y
seguridad segura al momento de la recepcién provisoria.

Esto implica que es responsabilidad del adjudicatario asumir cualquier costo
asociado a los servicios de instalacion o integraciéon de los componentes o los
sistemas objeto del contrato. Esto aplica, ya sean componentes o sistemas que
sean brindados por el mismo contratista o que sean brindados por la
Administracion.

Especial énfasis se dedicara por parte de la Administracion en lo que tiene que
ver con los registros de los ensayos de canerias y cableados.
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Todas las gestiones necesarias ante el ente Energético deberan ser realizadas
y costeadas por el contratista quien debera brindar la firma habilitante asi como
a asumir la responsabilidad por las instalaciones.

2.2 Ubicacion Geografica
Taller Electro Mecanica en la ciudad de las Piedras.

2.3 Plazo

Los Plazo de las Obras de Automatismos ferroviarios deben ejecutarse dentro
de los plazos que establezca el cronograma de Obra del Contrato Principal.
Sin perijuicio de lo anterior, las obras deberan realizarse en un plazo maximo

de:

a) Hasta 120 dias desde el acta de apertura de obra.

2.4 Paramétrica
Conforme al Pliego Particuiar.

2.5 Antecedentes.
El oferente debera presentar sus antecedentes técnicos los cuales seran

evaluados por la Administracion.
Entre estos antecedentes, es de obligado cumplimiento por parte del oferente;

a) Debe poseer una experiencia minima de 3 afios ininterrumpidos en ia
prestacion de servicios de construccidn en obras civiles.

b) Debe contar con antecedentes de haber realizado 2 contratos de monto
similar en los Ultimos 2 afios.

c) Debe contar con recomendaciones de clientes como proveedor de
servicios de construccion similares a las referidas en esta especificacion.
Se debe indicar nombre del contacte por parte del cliente, teléfono,
direccion y direccién de correo electronico.

No cumplir con estos antecedentes habilita a la Administracion a ejercer el
derecho de rechazo de oferta o propuesta.
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3 Aspectos conceptuales y de ingenieria
No aplica.

4 Descripcion especifica de las tareas asociadas a Obras, Suministros
y Servicios.

4.1 Gestiones.

Al inicio del Contrato la Administraciéon entregara al contratista; los documentos
disponibles los cuales forman parte de esta especificacion. Con esta
informacidén sumada a aquellos datos que el contratista obtenga de las visita al
sitio de obra debera elaborar el Proyecto Ejecutivo el cual sera validado
ajustado y aprobado la Administracion.

El Proyecto minimamente contendra los siguientes documentos;

a) Cronograma de contrato.

b) Memoria de actividades civiles.
¢) Plan de seguridad

d) Planos constructivos

e) Planos Sanitarios.

f) Planos de Electrica.

4.1.1 Gestiones explicitamente requeridas.

Es responsabilidad del contratista y se considera incluido en el alcance del
Contrato, la realizacion de todas las gestiones ante la Autoridad Competente
para lograr la aprobacion ante esta de las instalaciones eléctricas objeto del

contrato.

Este servicio incluye los costos y gestiones asociados a; la representacion
técnica, responsabilidad de la Firma Habilitante segln la categoria que
corresponda en el RGBT y asi como el alta o baja de servicios requeridos en é|
proyecto.

También se deberan realizar las gestiones ante la Autoridad Municipal o
Nacional para lo que tiene que ver pasajes y cortes de calles o permisos
ambientales.
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4.2 Demarcacién deli sitio de Obras, compra de materiales y acopio.
Luego de validado el proyecto y sus ajustes, y dentro del marco de
preparacion de ios trabajos de Ampliacién segun el contrato Principal, se
procedera por parte del contratista a demarcar el sitio de las obras con las
indicaciones y elementos de seguridad adecuados.

4.21 Logistica y Materiales

Esta instancia es oportuna para la preparacion del sitio de trabajo desde el
punto de vista logistico, lo que incluye la preparacidn de obradores y pafioles
entre otros. En ese contexto el contratista tomara las precauciones que hacen
el resguardo de los materiales adquiridos para las obras.

La recepcién desde fabrica de los materiales sera responsabilidad de él
contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la liberacién de los materiales para su despacho
estara sujeta a la aprobacién por parte de la Administracion de los ensayos en
Fabrica de los suministros.

4.3 Paredes y Revoques.
Se procedera a arneglar y emparejar todas las paredes que presenten roturas y
desniveles en él revestimiento.

En particular se atenderan, con correcto tratamiento para humedades como ser
Articor o similar, las paredes de;”

a) El comedor

b) Bafio

c) Cocina

d) Dormitorio

e) Ventanas exteriores e interiores tapeadas, como las que se muestran en
Fig A, en todas las paredes.
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Se verificara por parte de la administracion el correcto nivelado del nuevo
revestimiento en relacion a las paredes exisientes.

Luego de terminados los revoques se debera cubrir todas la paredes interiores
con 2 capas de enduido a modo de preparacion de la pintura.

4.4 Sanitaria
A continuacion se describen todas las tareas sanitarias a efectuar en el

contrato.

4.41 Limpieza e instalacién de Desagiies

Se limpiaran los desagles de la cocina y los bafos. También se limpiaran y
repararan todos los canalones del Taller (Fig 2) y del patio. En particular se
agregaran hasta 4 bajadas de desaglies con ductos PVC didmetro Pl 150 o
superior al canalén del taller. También se reparara la camara sanitaria principal
que se encuentra en el taller, dotandola con una tapa reglamentaria.”
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4.4.2 Equipamiento sanitario a suministrar e instalar en Bano Existente
Se instalaran los aparatos faltantes en bafio y cocina. Entre estos se destaca;

a) Lavatorio del bafio
b) WC bano

c) Cisterna

d) Bidet

Solo se aceptaran aparatos nuevos. La informacion para la preseleccion de los
mismos se presenta con el Proyecto Ejecutivo por parte del contratista.

4.4.3 Caiierias de termo fusion

Se instalaran los nuevos cafos para brindar el suministro de agua a bafio y
cocina. Para esto se utilizaran cafios en termo fusion. Los cuales se instalaran
en forma embutida hasta su reconexion a la red a la Ose.

Antes de realizar las conexiones finales se procedera a realizar las pruebas
hidraulicas en altura con columna de agua durante 48 nrs para asi verificar la
inexistencia de pérdidas.
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No se podra revocar los cafios hasta la aprobacion de este ensayo por parte de
la Administracion.

4.4.4 Bano Toilette en taller

El contratista debera construir un nueve bafo, equipado con todos los
componentes sanitarios para su uso final que se ubicara en el taller. Este
contara con WC, lavatorio, Bidet y Ducha.

La superficie del nuevo Bafo Sera de 2x2 mts.

La ducha estara divida por una mampara deslizante calidad L'Hermetique o
similar, la cual deslizara por un zécolo elevado.

El contratista realizara todas las instalaciones sanitarias respectivas, desde las
tomas de agua y hacia los desagiies.

El contratista suministrara el Calefén 60 litros para el nuevo bario.

Se utilizaran porcelanatos de calidad reconocida en el mercado para pisos y
paredes.

Los cableados e instalaciones eléctricas del bario forman parte del alcance del
contrato.

4.5 Humedades

Se dar4 tratamiento a todos los problemas de humedad en la construccion
objeto. En particular se impermeabilizaran las humedades de la azotea
utilizando tratamiento con membrana liquida con aislante termico calidad SIKA
o similar. Se pasaran 4 manos minimo del producto a fin de lograr espesor de

mas de 0.75 cm .

En caso de detectarse grietas en la zona de aplicacion se deberan sellar con
producto de calidad similar.

4.6 Puertas y aberturas.
El contratista debera instalar las puertas del bafio y de conexion de la vivienda

con el taller.

4.6.1 Puerta de acceso a taller
Se instalara una puerta que conecte el Taller con la vivienda.

Esta puerta;

a) Sera del tipo ciega y reforzada, fabricada en hierro.
b) Estara construida en chapa plegada N220.
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c) Contara con disena acanalado vertical y un visor vertical.
d) Incorporara cerradura tipo star.

e) Se monta en un marco de chapa plegada N°20.

f) Estara pintada con fondo antioxidante.

g) Tendrd un ancho de 81 cm y una altura de 205 cm.

Luego de instalado el marco y la puerta el contratista aplicar 2 manos de color
en pintura sintética en conformidad con lo indicado por el OdeC.

4.6.2 Puerta de acceso bafio
La puerta de acceso al bafio:

a) Sera de madera y del tipo interior.

b) Estara Construida en cedro virola de 35 mm de espesor.

¢) Contendra bastidor de madera con refuerzo para la cerradura, 3 bisabras
con acero inoxidable, perno pestillo.

d) Se montara en un marco macizo de madera dura tipo tahuari ¢ similar.

e) Tendra un ancho de 75.5 cm y una altura de 206 cm.

4.6.3 Banderola del bario.
Se instalara una nueva banderola en el bafio del tipo corrediza de aluminio

4.7 Aberturas y Rejas
Se suministraran e instalaran nuevas aberturas con sus respectivas rejas en las

siguientes ventilaciones;

a) Banderola del bafio.
b) Ventana de cocina.

¢) Ventana del taller.
d) Ventana dormitorio

Las nuevas aberturas seran en aluminio, pintado color bianco. Las rejas seran
con varilla de 8 o superior. Luego de instaladas las rejas seran pintadas con
protector sintético 3 manos ©

4.8 Instalaciones eléctricas y de datos
Se ejecutaran las instalaciones eléctricas y de datos conforme a documento

adjunto complemento C1.
Este alcance incluye,

a) las luces y tomas de la vivienda.
b) las iuces del galpon.

¢) los tableros del galpon.

d) canalizaciones de galpén.
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e) Rack y canales de telecom

4.8.1 Las luces y tomas de la vivienda.
Se seleccionaran las luminarias para tener una iluminacién en el plano de

trabajo de 50 lux minimo.

Los puestos para la tomas seguiran la distribucidn indicada en C1. Cada puesta
contendra un toma Shucko y un toma CEI7.

4.8.2 Luces del Galpén.
Seran Focos industriales tipo led de 100 wats o superior. Se distribuiran para
legrar una iluminacion en plano de trabajo de 50 lux minimo.

4.8.3 Tableros del galpon.

Seran tableros con disponibilidad para alimentar maquinaria de taller. Contaran
con Toma diferencial y un MCB de proteccién. También debaran incluir un toma
industrial hembra de 16 A y 2 tomas Schucko. El tablero sera del tipo mecanico
con frente muerto y se montaran a una altura de trabajo de 1.60 mts.

4.8.4 Canalizaciones del galpon.
Se utilizaran bandejas auto soportadas para distribuir los cables dentro del
galpén. De ancho minimo 40 cm.

Las bajadas a los tableros se utilizara caferia tipo Daisa con él diametro
adecuado conforme al proyecto ejecutivo.

4.8.5 Rack y canales de Telecom
Se instalara un Rack de 6 U para distribucidén de Telecomunicaciones.

Se utilizara ducto ejecutivo para llevar las canalizaciones de datos a los
puestos de trabajo en las distintas habitaciones. Se instalara un caja estanca
con frente desmontable a la entrada de Antel.

Los puestos de datos a instalar son;

a) 2enelestar
b) 4 en el dormitorio
c) 4 eneltalier.

Se debera realizar el certificado del cableado de datos.
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4.9 Techos
A continuacién se listan los trabajos a ejecutarse sobre los techos de garaje,

escalera y azotea

4.9.1 Protecciones Acceso al Techo

Se instalara una nueva baranda metalica y se realizaran todas las reformas
para que el acceso al techo por la escalera, cumpla con todos los requisitos
reglamentarios.

4.9.2 Muro de proteccién con reja en azotea segundo piso

También es de cotizacién obligatoria, la construccion de un muro de 0,90 m de
material. Para esto se podra utilizar ladrillo de campo el cual se cubrira con el
revoque adecuado. Sobre este muro se instalara un reja perimetral metalica, en
la astea con varillas de 8 y de hasta 1,20 mts (por sobre los 0,90 m) dotando
asi a la azotea con las condiciones minimas de operatividad y seguridad.

4.9.3 Cambio de Tornillos
Se procedera a cambiar todos los tornillos del techo de chapa. Se colocaran

tornillos galvanizados. Misma rosca que los existentes.

4.9.4 Reparacion de chapas

Se repararan los agujeros en chapas utilizando un parche (de chapa) con
adhesivo industrial y/o membrana. Garantizando la proteccion contra goteo,
vida util del parche 20 arfios.

4.9.5 Recambio de vigas de madera
Se cambiaran la estructura de vigas de madera por vigas metalicas idénticas al

resto de fa estructura metalica.

En caso de ser adjudicado esta tarea, el contratista entregara con un plazo de
hasta 15 dias del inicio del contrato, un memoria del alcance e implementacion
de la intervencion. La misma estara firmado por arquitecto o ingeniero civil y
debera tener en cuenta todas las consideraciones de seguridad. Esta memoria
serd aprobada por la Administracion.

4.10 Limpieza y Disposicion final

Luego de finalizada las obras, el contratista debera limpiar toda la zona de
operaciones afectada e este contrato. No podra quedar restos de ningtin fipo
de lefia, madera, chapas, revoques, restos de ladrillos o cualquier otro
elemento derivado de la intervencion.

4.11 Entrega de documentaciéon CAO.

El contratista debera entregar 3 copias de la documentacion Conforme a Obra
(CAQ). En esta version, en la que se entregan todos los plano los planos,
civiles y electromecanicos, se debera incluir todas las correcciones y ajustes
que se hayan efectuado durante las fases de ensayos y produccion.

Pagina 13 de 19



Reformas Taller Electro Mecanica las
Piedras

4.12 Suministro de Paquete de Repuestos.
No aplica

4.13 Garantia.
Una vez aceptada la entrega de documentacion CAO, se entregara la
recepcion provisoria. A partir de ese momento las mismas estan en periodo de

garantia por un plazo de 12 meses.

Durante el periodo de garantia seran de cuenta de la firma adjudicataria todos
los gastos por concepto de mano de obra, insumos, costos de traslado y
hospedaje (de sus técnicos) derivados por mal funcionamiento o rotura bajo
condiciones normales de operacién de alguno de los componentes o

elementos.

En caso de deteccion de alguna falla durante el periodo de garantia, si con el
fin de acelerar los trabajos de reparacion el contratista hace uso de alguna
pieza del stock de repuestos, la misma debera ser reintegrada a la

Administracién en un plazo no mayor a 30 dias.

La respuesta del contratista durante el periodo de garantia debera ser rapida y
resoluta siendo causal de penalizaciones cualgquier comportamiento que la
Administracién entienda como evasivo 0 que muestre desinterés en solucionar

los problemas.

Liberado el periodo de garantia sin pendientes se entregara la recepcion
definitiva.

5 Mecanica de Trabajo

Una vez firmado el contrato, la Administracién designara el equipo que integra
el Organo de Control del proyecto. Por su parte el contratista designara el
Representante Técnico o también denominado Jefe de Proyecto asi como sus

colabores de Gestion.

A continuacién se describen los requerimientos basicos en cuanto al
relacionamiento entre el Contratista y la Administracion.

5.1 Facultades y requerimientos sobre el representante técnico.

El Representante Técnico, es el maximo responsable ante la Administracidon y
debe contar con las facultades técnicas y administrativas para en forma
resoluta y diligente resolver todas las particularidades que se pudieran
presentar durante el desarrollo del contrato.

El oferente, propondra un Representante Técnico cuyos antecedentes seran
evaluados por la Administracion. Este debera contar con Titulo de [ngeniero
Mecanico opcidn eléctrica o Ingeniero Electricista, o similir emitidos por
organismos habilitados por el MEC. A su vez debera contar con experiencia
mayor a 3 afios en el manejo de contratos de similar complejidad y
envergadura. No cumplir con estos requisitos es causal de rechazo del RT por
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parte de la Administracion. En ese caso el adjudicatario podra presentar a un
nuevo Representante.

Entre las funciones que desempefia al representante técnico, se destacan,;

a) Concurrir a las reuniones de seguimiento.

b) Presentar informes quincenales de seguimiento.

c) Actualizar el cronograma de Obra.

d) Cumplir con los plazos.

e) Llevar al dia todos los formularios de aportes de personal emplazado por
la empresa.

f) Presentar la documentacion de Obra.

g) Llevar los registros en el libro de Obra.

h) Conformar las facturas.

i) Velar por la seguridad e integridad fisica del resto del personal de la
empresa.

j) Conocer en detalle el objeto del proyecto y del contrato.

k) Proponer acciones de mejora sobre el mismo.
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Fig 4 Esquema de trabajo.
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5.1.1 Esquema de la mecanica de trabajo
En la figura 4 se muestra un esquema de mecanica de trabajo entre los actores
de la Administracion y los actores del Adjudicatario.

5.2 Facturacion y penalizaciones.

Los borradores de facturas se presentaran a mes vencido por avance de obra.
Una vez aprobada por el Organo de Control, la Administracion procedera a
aprobar el pago en los plazo establecidos por el Pliego del Contrato Principal.

5.2.1 Criterios de penalizacién.

En caso de evidente incumpliendo la Administracion podré aplicar a su juicio
las penalizaciones gue correspondan a causa de instalaciones de obra,
aspectos de seguridad del trabajo y desvios. Las mismas se aplicaran como
descuento dentro de cada factura mensual. El maximo de penalizaciones es
del 3% de cada factura en los rubros de AF.

Cabe destacar que estas penalizaciones, tienen como objetivo premiar la
eficacia y eficiencia del contratista y no son resarcitorias en caso que el
contratista incurra en otros incumplimientos de contrato que requieran la
aplicacion de otras multas.

5.2.2 Sobre el avance de Obra de AF.

En lo que refiere a los servicios, el contratista no podra cobrar trabajus que no
hayan sido ejecutados 0 no estén aprobados por la inspeccién de la
Administracion.

5.3 Requisitos de Calidad para los materiales utilizados.
l.os servicios efectuados deben cumplir con Ia ingenieria, en estricta
conformidad con las normas técnicas.

Los materiales que lleguen a obra seran estrictamente supervisados por el
organo de control del contratista (ADO/AJO/sobrestante), no debiendo ser
aceptados aquellos cuya calidad es inferior a |la especificada.

La ejecucion del servicio debe acatar estrictamente los proyectos y
especificaciones técnicas y no puede ser hecha ninguna modificacién sin la

aprobacion del organismo contratante.

5.3.1 Criterios de similitud y equivalencia.

Soio se permitira la utilizacion de materiales o equipos estrictamente similares
o equivalentes, es decir, la utilizacion de idénticos sistemas constructivos que
muestren las mismas caracteristicas formales y técnicas definidas por esta
especificacion Técnica.
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Esta prohibido el uso de materiales, equipos y/o herramientas improvisadas
para reemplazar técnicamente a la que tiene la finalidad para la que esta

destinada.

5.3.2 Discrepancias durante la ejecucion del contrato

En caso de discrepancia en la informacién, la falta de especificaciones del
producto o discontinuacién, las especificaciones de cambio deben ser
aprobadas previamente por el 6rgano de control del contratista.

En caso de discrepancia entre 2 interpretaciones de la presente especificacion
se optara por aquella que mas favorezca a la Administracion.

5.4 Sobre la documentacion a entregar durante la obra.

A continuacién se definen los criterios sobre la documentacion a entregar en
Obra. Estos criterios abarcan a la documentacion Técnica del contrato como
ser Proyectos, Planos, Memorias y Calculos entre otros.

5.41 Requerimientos

Toda la documentacion debera entregarse en forma impresa en 2 copias,
acomparada de una nota firmada por él Representante Técnico en donde se
‘detallara el contenido de la entrega. A su vez, la nota debera ser acompafiada
" de un disco con una copia de la informacion en formato digital.

La entrega debera empaquetarse y encuadernarse en forma prolija y ordenada.
En lo que refiere al formato electrénico, que acompaiia la entrega:

a) Los archivos de Texto deberan ser extensiéon DOC u ODT.
b) Los archivos de Planilla de calculo deberan ser XLS u ODS.
¢) Los planos deberan ser formato DWG o DXF.

d) Los archivos de imagen deberan ser JPG o PNG.

e) Los archivos GIS deberan ser formato Shp o Shx

La documentacion debera estar en idioma espafiol. En lo que refiere a
documentacion técnica especifica como ser manuales o catalogos se acepta el
idioma inglés. Otros idiomas no son aceptados como parte de la entrega.

No cumplir este requerimiento es causal de rechazo de la entrega. La segunda
entrega en rechazo ameritara la aplicacion de penalizaciones.
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5.5 Otras obligaciones del adjudicatario.

5.5.1 Sobre el personal dispuesto para brindar el servicio.

El personal dispuesto por el adjudicatario para brindar el servicio debe ser
idéneo, contar con experiencia en trabajos similares y debe contar con
certificaciones emitidas por los centros de estudios habilitados de manera que
se pueda corroborar su compatibilidad con las responsabilidades que se

requieren.

El adjudicatario se compromete a brindar cualquier informacion que sea
solicitada por la Administracion con el fin de confirmar el cumplimiento de

todos los requisitos legales.

Debido a que la faja de via es zona de riesgo, es responsabilidad del
adjudicatario, suministrar los uniformes asi como los elementos de
identificacion adecuados de manera que se detecte la presencia de ese
personal con mas facilidad

5.5.2 Aceptacion del personal por parte de las Administracion.

En ese sentido, al inicio del contrato, el adjudicatario debera presentar para
aprobacion por parte de la Administracion la Hoja de Vida del personal a
emplazar. Entre aquellos que se consideren aptos, se podra realizar entrevistas
y pruebas escritas con el fin de evaluar sus conocimientos y aptitudes. La
Administracion se reserva el derecho unilateral de rechazo de los candidatos
propuestos. En tal caso, el Adjudicatario debera conseguir otro candidato el
cual sera sometido al mismo proceso.

5.5.3 Cumplimiento de Leyes, Higiene y Sequridad Industrial

El adjudicatario se compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentos
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay. En cuanto a la normativa de
seguridad se debera seguir las mas estrictas reglamentaciones que se
establezcan por los organismos competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la
Administracion podra dictaminar un nuevo umbral de exigencia segun lo
establecido en sus propias normas.

En caso que la inspeccion de la Administracién, detecte el no cumplimiento de
la normativa por parte dei contratista, y en caso que este no tome los debidos
recaudos en tiempo y forma, ameritara la aplicacion de penalidades. En caso
de reiteracién las mismas iran creciendo hasta el tope maximo de multa.

Todo lo anterior también se aplica a los aspectos relaciocnados con ia
disposicion final de residuos.
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Reformas Taller Electro Mecanica las
Piedras

5.6 Sobre el equipamiento dispuesto para brindar el servicio.

5.6.1 Instrumentos, herramientas y elementos de seguridad.

Es responsabilidad del oferente brindar todo el equipamiento requerido para
cumplir con el objeto del llamado. En particular como requisito minimo se exige
que cada funcionaric emplazado cuente con todos elementos de seguridad que
su tarea asignada asi lo requiera.

En caso de trabajos en la altura sera responsabilidad del contratista, contar con
andamios que brinden todas las condiciones de seguridad. En caso de que la
inspeccidon de AFE detecte irregularidades en ese tipo de estructura se
aplicaran las penalizaciones pertinentes.

Una vez se haya observado por parte de la Administracion algun aspecto
referente a las condiciones de los instrumentos o los elementos de seguridad
asi como también los elementos estructurales para trabajo en altura,
Inmediatamente, el contratista debera corregir esa observacion. Los trabajos
estaran detenidos hasta que se constante normalizacién de la situacién
observada, sin que esto amerite re determinacién de precios ni plazos.

5.6.2 Vehiculos

Durante la duracion del contrato, el contratista debera disponer de un vehiculo
que estara a disposicion del OdeC en horario 24X7. El vehiculo sera del tipo
pick-up compacto doble cabina.

Debera contar con Sisconve para habilitar a la Administracién el suministro de
combustible.C

5.7 Instalaciones.
No aplica.

6 Lista de complementos

Complementos que acompanan la presente especificacién, formando parte
integral de la misma,

a) C1 Esquemas y Planos Reforma ias Piedras.
b) C2 Rubrado.
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L.A. 9-22 REFORMA TALLER LAS PIEDRAS

ANEXO Il - RUBRADO OBLIGATORIO

C2 Rubrado

ftem Descripcion Unidad Cantidad Precio Total
1 Gestiones Global 1
2 Sitio de Obra Global 1
3 Paredes y Revoques

31 Comedor Global 1

3.2 Barfio Global 1

3.3 Cocina Global 1

3.4 Dormtitorio Global 1

3.5 Ventanas y/o Exteriorios Globai 1
4 Sanitaria

4.1 Limpieza e instalacion Desagues de |Global 1

4.2 Equipamiento Bafic Existente UN 4

4.3 Canerias de Termo Fusion Global 1

4.4 Baiio Toailet en Taller (opc) Global 1
5 Humedades UN 1
<] Puertas y aberturas

6.1 Puerta de acceso a taller UN 1

6.2 Puerta de acceso a baro UN 1

6.3 Banderola UN 1
7 Aberturas y Rejas

71 Banderalo del Bafio UN 1

7.2 Ventana de Cocina UN 1

7.3 Ventana de Taller UN 1

7.4 Veitana Dormitorio UN 1
8 Electrica y Datos

8.1 Eléctrica vivenda Global 1

8.2 Galpdn Global 1

8.3 Tableros galpdn UN 4

8.4 Canalizaciones galpén Global 1

85 Telecom Global 1
9 Techos (Opc)

9.1 Proteccicnes Acceso al Techo

9.2 Muro de Proteccon Con reja 2 Piso

9.3 Cambio de Tonriflos

9.4 Reperacion de Chapas
10 Limpieza Global 1
11 Documentacion Global 1

| | |
| | 1
| | |
E— |
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Anexo IV

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras

El/La Sr/Sra. en nombre y representacion de

la Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

localidad: Departamento:

formula declaracion jurada a AFE en relacion con la seguridad e higiene en el
trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de
Compra/ Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder
resultan de su calidad de

contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasién de
su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar,

2) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a
emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas

apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones;

3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y
personales que corresponden a las tareas a realizar seglin la normativa
legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones;

4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificaciéon escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periédico de aquella;

5) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de
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seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa iegal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas
por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por

AFE cuando asi lo indique;

7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el
trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes ocurridos (con
y sin lesién) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al
administrador del contrato de AFE, que constara de un resumen de los
resultados de las intervenciones realizadas;

8) Comunicaremos al administrador del contrato de AFE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de
accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion
correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas;

9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que
cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de
actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos
los requerimientos especificos que AFE solicite por declaracion jurada a
sus contratistas, haciendonos responsables en forma exclusiva y
excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los subcontratistas
ocasionen a AFE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la
violaciéon de las disposiciones en la materia;

10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y
registros sefalados en la normativa vigente relacionados con aspectos
de seguridad e higiene en el trabajo;

11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante
el Banco de Previsién Social en los casos que corresponda;

12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos

- incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos
comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a AFE de
todas las variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo
declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e
higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre
responsabilidades eventuales de AFE frente a nuestro personal
comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones
legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere fa
defensa legal que permita eximir a AFE de foda responsabiiidad
patrimonial,
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13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los
medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su
reglamentacion, de

forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o
integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de
a los dias del mes de del afio

dos mil .

Firma en Representacion de la
Empresa
Aclaracién

Cl
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ANEXO V - FORMULARIOS.

Formulario — A — Presentacién de oferta.

El que suscribe ... por
sifen representacion o [ .
constituyendo domicilio legal a todos los efectos de la presente licitaciéon en la
calle . ..o N° ... de la ciudad de Montevideo se
compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales de ia Republica Ofienta! del
Uruguay, con exclusién de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra
objeto de la presente licitacion N°......, de acuerdo con a las especificaciones y
pliegos correspondientes, por el siguiente Precio Global: Pesos Uruguayos

......... (letras) ...................oeeveee.. (NUMeros) y en un plazo de ............ dias

calendario.

NFE



Formulario — B - Identificacion del Oferente.

1. Nombre 0] Razon
Sccial:

2. Nombre de fantasia:
3. Numero de inscripcibn en el Registo Unico  Tributario:
4. Teléfono:

5 Fax:

6. Direccién Correo electronico:

NOTA: En caso de Consorcio, este Formulario debe ser llenado por cada una de
las firmas que conforman el Consorcio.



Formuiario - C — Declaracién Jurada de Aportes.

La declaracién jurada se redactara de la siguiente manera:
Quien suscribe, representante de

la empresa contratista por la obra

, presenta el formulario de

pago N° correspondiente al mes de por un

monto de calculado en cumplimiento de las

disposiciones vigentes referidas a los aportes correspondientes a la Industria de
la Construccion Ley 14.411, incluido el complemento por Seguro de enfermedad
(Art. 338 de la Ley 16320).

A - CASO DE TRABAJADORES CON ACTIVIDAD MULTIPLE

A efectos de complementar la informacién del personal, presento a
continuacion un listado indicando la totalidad de jornales realizados por todos
aquellos operarios que figuran en la planilla de Declaraciéon de Personal (Némina
Construccion) para la presente obra, y tuvieron actividad multiple en la empresa
en el mes declarado, indicando en la cuarta columna la suma de los jornales
realizados por cada trabajador en esta situacion, para ésta y otras obras, base del

cdiculo del complemento de seguro por enfermedad.

Nombre del trabajador con _ ) _
Cantidad de |Cantidad de |Cantidad

actividad multiple incluido | . )
jornales jornales jornales

en Planilla de Declaracion . .
trabajados para |trabajados para |trabajados

de Personal {(Némina
la presente obra |otras obras ta empresa

Construccion)

de

para

Declaro que cualquier costo adicional en que deba incurrir la A.F.E. como
consecuencia de un error en los datos suministrados en esta declaracién, correra

por cuenta de la empresa representada por ei firmante.

Fecha Firma




B - CASO en que no existan TRABAJADCRES CON ACTIVIDAD
MULTIPLE

Manifiesto que fos operarios incluidos en la Planilla de Declaracion de
Personal (Némina Construccion) para la presente obra en el mes declarado no
tuvieron aclividad en ofras obras de la empresa.

Declaro que cualquier costo adicional en que deba incurrir fa A.F.E. como

consecuencia de un error en los datos suministrados en esta declaracioén, correra

por cuenta de la empresa representada por el firmante.

Fecha Firma




ANEXO VI - APERTURA ELECTRONICA.

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma aconsejamos tener en
cuenta las siguientes recomendaciones;

1) Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en linea. Sino lo
esta, recomendamos realizar el procedimiento de inscripcién lo antes posible y como primer
paso. Para mas informacion de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de
lunes a domingo de 8:00 a 21.00 hs,

ATENCION: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN
INGRESO. A efectos de la adjudicacion, el oferente que resulte seleccionado, debera encontrarse
en estado “ACTIVO" en el RUPE, segun lo establecido en la Gula para Proveedores del RUPE, a
la cual podra acceder en  www.comprasestatales.gub.uy bajo el menu
Proveedores/RUPE/manuales y videos.

2) Debe tener contrasefia para ingresar al sistema de ofertas en linea. Si no la posee,
recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.
ATENCION: la contrasefia de acceso al sistema de oferta en linea no es la misma contrasefia de
acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrénico
registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver ei video explicativo sobre el ingreso de
ofertas en linea.

3) Al ingresar la oferta econémica en linea, debera especificar el precio, moneda,

impuesto, cantidad a ofetar y oftra serie de atributos por cada item cotizado
(presentacion, color, etc.). Recomendamos analizar los items para los que va aingresar
cotizacion, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.
Si usted desea cotizar alglin impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema,
deberd comunicarse c¢on la seccion Catdlogo de ARCE al correo electrénico
catalogo@acce.qub.uy para solicitar la inclusion y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al
respecto.

4) Recomendamos preparar los documentos que conformaran la oferta con tiempo. Es de
suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que
una clasificacién incorrecta en este aspecto, podria implicar la descalificacion de ia

oferta.

5) Ingresar su cotizacion lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcioné
correctamente. De hacerlo a Ultimo momento pueden ccurrir imprevistos, como fallos en la
conexion a Internet, caida de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas
accediendo a lo mismo, etc., que no se podran solucionar instantaneamente.

6) Hasta la hora sefialada para la apertura usted podré ver, modificar y hasta eliminar su
oferta, dado que solamente esta disponible el acceso a ella con su clave.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podra modificar ni eliminar los datos y
documentos ingresados al sistema. La oferta econémica y los documentos no confidencia-les
quedaran disponibles para la Administracidn y los restantes oferentes. Los documentos
confidenciales solo quedaran disponibles para la Administracion.

7) Por cualguier duda o consulta, comunicarse con Atencién a Usuarios de ARCE al (+598)
2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, 0 a través del correo compras@acce.gub.uy.




