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VISTO: lo establecido por el articulo 47 del Texto Ordenado de Contabilidad y
Administracién Financiera del Estado (TOCAF) aprobado por Decreto N°
150/012 de 11 de mayo de 2012; |

RESULTANDO: 1) que el mismo establece que el Poder Ejecutivo, previo
informe de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y con la
conformidad del Tribunal de Cuentas de la Repulblica, podra formular
reglamentos o pliegos uUnicos de bases y condiciones generales, entre ofros,

para los contratos de obra pulblica;

I} que dichos reglamentos o pliegos serdan de uso
obligatorio para todas las administraciones pulblicas estatales, en las

contrataciones que deban dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso final del

ZOoA% -2 /0050 00%



referido articulo, salvo en lo que no fuere conciliable con sus fines especificos

establecidos por la Constitucion de la Republica o la ley.

CONSIDERANDO: 1) que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado
(ACCE) elabord la presente propuesta de Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica en colaboracién con un equipo
multidisciplinario integrado por representantes técnicos de las principales
unidades contratantes de obras a nivel nacional, destacando su utilidad para la
Administracidon Publica y los proveedores del Estado por la simplificacién y

uniformizacion de procedimientos de adquisiciones;

Il) que el Tribunal de Cuentas de la Republica ha otorgado

su conformidad segin Resolucién de fecha 05 de agosto de 2015;

ATENTO: a lo dispuesto por el articulo 47 del Texto Ordenado de Contabilidad
y Administracion Financiera del Estado, a lo informado por la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado, con la conformidad del Tribunal de

Cuentas de la RepuUblica y a lo expuesto precedentemente.

El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
actuando en Consejo de Ministros
DECRETA:

Articulo 1.- Apruébase el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para los Contratos de Obra Publica, cuyo texto luce adjunto y forma parte del

presente Decreto.

Articulo 2.- El mismo regira para los contratos de obra publica, en todas las
administraciones publicas estatales, en los casos de las contrataciones cuyos
montos superen el limite establecido en el inciso final dél articulo 47 del Texto
Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera del Estado (TOCAF).
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Articulo 3.- En el caso previsto en el mencionado inciso, si una administracién
publica estatal considera que el Pliego que se aprueba por el articulo 1° de este
Decreto, no es conciliable con sus fines especificos establecidos por la
Constitucion de la Repablica o la ley, podra promover uno diferente, debiendo
contar con el asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del
Estado, la conformidad previa del Tribunal de Cuentas y comunicarlo a la

Asamblea General y al Poder Ejecutivo.

Articulo 4.- El presente Decreto comenzara a regir para los procedimientos

que se inicien a partir de los 20 dias corridos de su publicacion en el Diario

Oficial.

Articulo 5.- Cométese a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado,
la adecuada divulgacion de la presente norma entre los agentes de compra del

sector publico y los proveedores estatales.

Articulo 6.- Comuniquese y publiquese.
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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de
Obras Publicas

1

Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se establecen tendran los siguientes
significados:

A)

Obra Publica: fodo trabajo de construccién, modificacion, reparacion, conservacion, mantenimiento o
demolicion de un bien inmueble, sea que integre el dominio pablico o privado del Estado, realizado
por una entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular
atendiendo a los mismos fines, independientemente del caréacter privado o pablico de los recursos
con que se financia.

Licitante, contratante o Administracion: la Administracion Piblica Estatal de que se trate.

Oferente o proponente: persona fisica o juridica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una
oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o
por intermedio de sus representantes.

Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administracion
por el cual se selecciono su oferta.

Contratista: adjudicatario con quien la Administracion ha perfeccionado el contrato correspondiente y
tiene a su cargo la ejecucion de la obra.

Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica o consorcio que, con el consentimiento de fa
Administracion Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o
ejecucién de alguna parte de las obras.

Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero (cuya especialidad se podré establecer en el Pliego
Particular) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Replblica, u otras instituciones de
educacién terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura, designado por el contratista
y aceptado por la Administracion para asumir la representacion tecnica ante la misma, con residencia
en el pais durante el plazo de ejecucion del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver
todas las cuestiones técnicas relativas al contrato.

Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la gjecucion de las
obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan,
para definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

Plan de trabajo: disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de las obras y su
habilitacion segtn lo establezca el Pliego Particular, desglosado en items que se correspondan con
su presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

Trabajos exiraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o
indispensables para la realizacién del mismo.



K) Imprevistos: porcentaje que la Administracién tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto
total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego
Particular. El imprevisto puede implicar ademas un aumento del plazo contractual para ejecutar las
obras no acordadas.

L) Fuerza mayor: hechos irresistibies, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes.
M) item: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitacion.

N} Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusién en un mismo conjunto o
rotulo, en virtud que comparten ciertas caracteristicas en com(n, cuyo agrupamiento conforma un
itemn, y que persiguen como fin la realizacion de una obra.

2 Disposiciones Generales
21 Ambito de Aplicacion

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales (en adelante, Pliego Unico) para los Contratos de Obras Publicas, en los casos de las
contrataciones cuyos montos superen el limite establecido en el articulo 47 del TOCAF, salvo los
procedimientos que requieran reglamentacion especial.

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ftems
diferenciados, para éstos Ultimos seran aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios
No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicacion del presente Pliego en tanto el objeto principal sea una
Obra Publica.

2.2 Jerarquia de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sélo podra modificar las
disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Unico no autorice soluciones diferentes,
prevalecera |o establecido en este Pliego.

23  Computo de Plazos

Los terminos fijados en el presente reglamento se computaran en dias habiles, a partir del dia siguiente al de
la notificacion, citacion o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.4 Notificaciones

Toda notificacion que realice la Administracién se hara en forma personal, por telegrama colacionado, fax,
correo electronico, u otro medio habil de comunicacion de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro
Unico de Proveedores del Estado.



2.5 Comunicaciones

Toda comunicacién a la Administracion se efectuara en el domicilio o a través de los medios que se indicaren
en el Pliego Particular.

26  Jurisdiccion competente

Por el s6lo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su
voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

3 Publicacion del lamado

Es obligatoria la publicacién de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelacion suficiente en casos de
corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administracién Publica estime conveniente.

En los casos de licitaciones plblicas, se debera dar cumplimiento a la normativa especifica en la materia,
efectuando asimismo la publicacion de fa convocatoria en el Diario Oficial.

4 Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracién podran ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicacion escrita,
dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Yencido dicho término no sera obligatorio
proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y seran evacuadas por la Administracion denfro del plazo que
establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicacion en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuacién de la consulta se comunicara
asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan
adquirido dicho recaudo.

5 Modificacion del Pliego Particular

La Administracion podra, antes que venza el plazo para la presentacion de ofertas, modificar el Pliego
Particular ya sea por iniciativa propia o en atencion a una consulta u observacion formulada por un particular.

Todos los interesados seran notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 dias
antes del término limite para ia recepcion de [as ofertas, personalmente tanto al interesado que formulo la
observacion como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demas interesados a fraves del sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales. '

La Administracién tendra la facultad discrecional de prorrogar |a fecha u hora de apertura del procedimiento
de contratacién, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion de sus ofertas,
debiendo comunicarse en la forma sefialada en el parrafo anterior.



6 Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podra solicitar prérroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentara a través de
los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La solicitud de prorroga sera resuelta por la Administracion, y debera notificarse personalmente al interesado.
En caso de disponerse la prorroga de la Apertura, ademas deberd comunicarse personalmente a los que
hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demas interesados en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales.

7 Reserva de la Administracion
La Administracion podréa prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En ios casos de prérroga del Acto de Apertura la Administracion procedera a publicar ia nueva fecha en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicara personalmente a quienes hayan
adquirido Pliegos; asimismo debera devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el importe de los
Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prorroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicara inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicara personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos.
Consecuentemente, la Administracion devolvera de oficio el importe de los Pliegos y las garantias
depositadas, si correspondiere.

8 Normalizacion

El Pliego Particular establecera las normas estandarizadas de calidad y ofras, que deban cumplir los
oferentes en cada caso y su control se efectuara en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

9 Requisitos Formales de las Ofertas
9.1 Redaccion

Las ofertas deberén ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma espariol y conforme lo dispuesto por
el articulo 63 del TOCAF.

El Pliego’ Particular podrd autorizar la presentacion de folletos, catalogos, etc. en idioma extranjero,
reservandose la Administracion el derecho de exigir en cualquier momento su traduccién al idioma espafiol.

9.2 Domicilio

Las firmas proponentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual debera estar
registrado en el RUPE.



9.3 Identificacion

Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los fitulares que la componen en caso de ser
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anonimas.

En los casos de aplicacion del presente Pliego Unico, las sociedades andnimas deberan agregar la némina de
los integrantes de los directorios.

9.4  Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoracion del cumplimiento de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el
art. 149 del TOCAF.

10  Requisitos para la presentacion de las ofertas

El Pliego Particular no podré imponer al oferente ningln requisito que no esté directamente vinculado a la
consideracion del objeto de la contratacion y a la evaluacion de la oferta, reservandose solo al oferente que
resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostracion de estar en condiciones formales de contratar,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podra exigir documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier
sistema de informacion de libre acceso, salvo lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF-.

10.1  Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:
a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratacion, incluyendo la declaracion exigida
en el punto 11.5.

c) Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, el
que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto basico
de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un afio, el
certificado debera expresar un V.EC.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12
donde:
A: valor de la oferta sin [VA ni Leyes Sociales
B: el plazo de ejecucion de la obra indicado en meses

Si el monto basico ofertado no supera el tope de la licitacion abreviada previsto en el articulo 33 lit. A) del
TOCAF, seré suficiente la presentacion del certificado de inscripeion, el que habilitara para la presentacion
de la oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Los certificados expedidos por el RNEOP serén exigibles cuando el objeto principal de la contratacion sea
obra plblica, debiendo indicarse el caracter nacional de la obra publica, de corresponder de acuerdo al
articulo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.



El Pliego Particular establecera las categorias / especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la
contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4
de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los
fondos con que se financie ia contratacion, debera especificar qué certificado habilitante sera exigido a las
empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificacion previstos en el Decreto 208/2009 (articulos
28 literal ¢} a 32 y 33 a 39).

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

e} Declaracién del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos, salvo
disposicidn diferente en el Pliego Particular.

10.2  Requisitos previos a la presentacion de la oferta
Cuando corresponda el oferente debera:

a) Depositar la garantia de mantenimiento de oferta cuando la Administracién declare la obligatoriedad de
la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b}  Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

11 Validez de las ofertas
11.1  Consideraciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y
en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra
informacion complementarta, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sdlo aquelios aspectos cuya omision pueda alterar o impedir |a
debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren luego,
defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrén ser consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de
la facultad de la Administracion de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestacién expresa
por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberan cumplir con dicho requisito.

112 Objeto

Las ofertas deberén ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del mismo. Se considerara que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos
tienen un caracter indicativo para la consecucion del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podran presentarse modificaciones, soluciones alternativas asi como
variantes, inclusive sin presentarse la propuesta basica.



Se considerara que una oferta es:

a) Una modificacién cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando
apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el
llamado. :

b) Una solucién alternativa cuando, tratandose de una opcion, permite igualmente satisfacer los
requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en
materia de contratacion publica.

¢) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del
objeto licitado.

11.3  Precioy cotizacion

El oferente indicara el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el
Pliego Particular, donde se especificara si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, o
ambos.

Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma alguna.

Cuando el Pliego Particuar habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes
nacionales obtendran tas mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial:

a) ofertar en moneda extranjera.
b) utilizar los mismos instrumentos de pago.
11.3.1 Cotizacion por Precio Unitario

La cotizacidn se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparacién de ofertas, quedando a criterio de la Administracion la distribucion
de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato.

11.3.2 Cotizacion por Precio Giobal

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de Ia totalidad de las obras, sin perjuicio
del detalle de rubros, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la
oferta, compromete al oferente y sera utilizado en e proceso de evaluacion y comparacion de ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que por la cantidad establecida en [a propuesta, se compromete a
sjecutar la totalidad de [os trabajos indicados en ias piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del
arte de construir, aunque hubiera omitide algin rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le
sirva de excusa o derecho el alegar calculos erréneos u omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omision de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la obra, sin
perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondra el no pago de dichos rubros por la Administracion y, en
la comparacion de las propuestas o ejecucion del contrato, su precio se entendera prorrateado entre los
demas rubros de la obra.
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11.3.3 Monto imponible de mano de obra para ieyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado
de la construccion siendo de su cargo las diferencias en més que se produzcan por este concepto.

11.3.4 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras. Todo ello
sin perjuicio de la facultad de fa Administracién de otorgar un plazo maximo de dos dias habiles en los casos
en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operara
siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el articulo 85 inciso 7 del
TOCAF.

Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.

11.3.5 Actualizacion de precios

La obligacion de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables sera incluida en las clausulas del
Pliego Particular, debiendo establecerse en el Gltimo caso la formula paramétrica de ajuste.

A falta de prevision en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del
precio se calculara segin el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones
imputables al contratista 0 a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha la
contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogacion mayor para la Administracion, se
ajustara al avance real de la obra.

El Pliego Particular podra prever la aplicacion de la misma formula paramétrica para ef caso de atraso en el
pago.

11.4  Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosara el importe de aquellos tributos en los que la Administracion sea
agente de retencion (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u ofro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando
el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en el monto
de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran reconocidas en todos los casos a favor del
adjudicatario o de la Administracion segun corresponda.
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115 Regimenes de Preferencia
11.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido
en el art, 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendré el alcance, naturaleza y procedimientos de
calculo siguientes:

i) Sera aplicable en los casos de licitaciones publicas y licitaciones abreviadas asi como en los casos de
compras por excepcion en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el
establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Unico.

i) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

El margen de preferencia a las obras piblicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado
emitido por RNEOP conforme el articulo 10.1 literal C, sera del 8%, y se aplicara sobre la mano de obra
nacional y los materiales nacionales. :

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularan una declaracion jurada
debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el
precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacion del citado beneficio,
presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a
15 dias habiles contados a partir de la notificacion de la resolucién de adjudicacion.

En ausencia de dicha declaracion, no se aplicara el presente régimen al oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin efecto
la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.

Férmulas de calculo

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales se
evaluaran de acuerdo con la formula siguiente, sin perjuicio de la consideracién de los demas criterios de
evaluacion de ofertas:

PCN=PN - PN x (% CN x 0,08)

Donde:
PCN = precio de la obra nacional con la aplicacion de la preferencia a la industria nacional, sin

considerar leyes sociales
PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales

CN = componente nacional
%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra

que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo )

Cuando los demas criterios de evaluacion, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una
cuantificacién monetaria, la misma se sumaré al precio comparativo.

No se incluiran en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.
12



11.5.2 Regimenes especiales incluidos en el Programa de Contratacién Piblica para el Desarrollo
11.5.2.1 Subprograma de Contratacion Piblica para el Desarrollo de las MIPYME

La promocion a las obras que califican como nacionales frente a ias que no califican, establecida en los arts.
59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendra el aicance, naturaleza y procedimientos de

calculo siguientes:
b1) Preferencia en el precio

i) Sera aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adetante MIPYME) con
materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido
subprograma, las empresas deberan estar incluidas en alguna de las categorias previstas en el Dec. N°
504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de
2010.

ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

iii} El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del
8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre si o bien cualquiera de las categorfas o todas
elias frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no
califiquen como nacionaies.

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del
16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no
califique como nacional y su oferta sea valida.

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen
como tales se evaluaran de acuerdo con las formulas siguientes, sin perjuicio de la consideracion de los

demas criterios de evaluacion de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional.
PCM=PM-PMx%CNxB

Donde:

PCM = precio comparativo del producte MIPYME con la aplicacién de la preferencia,

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional

%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra
que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 de! Dec. 371/010 (declarado por

el oferente en el Anexo /i)

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.
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Cuando los criterios de evaluacién previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificacion
monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaracion del mencionado porcentaje no sera aplicable el presente beneficio.

b2) Reserva de mercado para MIPYME

El Pliego Particular establecera en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido
en el articulo 11 del Dec. 371/010.

12  Garantia de mantenimiento de oferta

El oferente podra constituir la garantia mediante depdsito en efectivo o en valores plblicos, fianza o aval
bancario, o pdliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinara
en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podra establecer la obligatoriedad de su constitucién. En caso contrario el oferente podra
optar por constituirla o no.

En ningtin caso podran exigirse garantias por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitacion
abreviada.

El Pliego Particular podra establecer garantias diferentes o exonerar al oferente de su constitucion cuando
ello resulte conveniente a la Administracion.

121 Ejecucién
La garantfa podra ser ejecutada:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su periodo de mantenimiento.

b) Cuando e! adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

¢) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para
ello.

12.2  Aplicacion de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantia de mantenimiento de oferta, en las mismas
hipotesis del numeral anterior, se aplicar4 una multa del 5% del monto méaximo de su oferta. El acto
administrativo o resolucién que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los
eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion, y la
comunicacion del hecho al RUPE y al RNEOP.

13 Presentacién, Confidencialidad y Apertura de ofertas

13.1 Presentacion

La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos
respectivos, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias
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esenciales requeridas, pudiendo la Administracién definir los medios que regiran en cada caso, para su
presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, sera responsabilidad de a Administracién contratante,
asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

13.2 Confidencialidad

El oferente podra declarar con caracter confidencial, especificandolo debidamente, ta siguiente informacién:

s |arelativa a sus clientes;

la que puede ser objeto de propiedad intelectual;
¢ la que refiera al patrimonio del oferente;

» la que comprenda hechos o actos de caracter econdmico, contable, juridico o administrativo,
relativos al oferente, que pudiera ser Gtil para un competidor;

» laque esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad;
¢y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La informacién declarada en tal caracter debera presentarse en forma separada del resto de la oferta, en
sobre o en archivo digital. En todos los casos debera identificarse como "Informacion Confidencial”.

El oferente que presente informacion confidencial debera presentar en la oferta un ‘resumen no confidencial”
de dicha informacion, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se consideraran confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.

13.3 Apertura

La apertura de las ofertas se hara en forma publica en el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones, en
presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administracion Publica licitante y de los oferentes o sus
representantes que deseen asistir. En caso de apertura electronica, ésta se efectuara en forma automatica y
el acta se remitira a la direccién electrénica de los oferentes.

No se podré rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidacion posterior y se
controlara si en las propuestas se ha adjuntado la garantia constituida, cuando ello correspondiere

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que
violen los requisitos legales o aquelios sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se consideraran apartamientos sustanciales aquelios que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la
igualdad de los oferentes.

Los oferentes podran requerir a la Administracion que le facilite copia o archivo electrénico de las ofertas
presentadas para su andlisis. El costo sera de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los
oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrard acta circunstanciada que seré firmada por los funcionarios actuantes y los
oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, asi como por los demas oferentes que lo

deseen hacer.,
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14  Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administracion podré otorgar a los proponentes un plazo méaximo de dos dias habiles para salvar los
defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podra ampliarse para
proveedores del exterior y en ese caso se aplicara a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgara cuando a juicio de la Administracién se altere materiaimente la
igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o cuando
se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

141 Comision Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas seran estudiadas por una Comision Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar
fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comision Asesora de Adjudicaciones podra:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el
contenido de la oferta.

2. Recabar ofros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad
deberan excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitira su informe que debera contener los fundamentos
que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta més conveniente, exponiendo las razones
de la misma.

El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningln derecho a favor de los oferentes, sin
perjuicio de lo dispuesto por el articulo 68 inciso 2° del TOCAF.

14.2  Admisibilidad de las ofertas

La Administracion actuante efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar
si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre ofras, las
disposiciones del TOCAF vigentes, asi como las contenidas en el Pliego Unico aplicable y en los Pliegos de
Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3 Evaluacion

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberan establecer los criterios de evaluacion, conforme a uno de
los siguientes sistemas:

a) Determinacion del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendran en cuenta para
evaluar las ofertas, asi como la ponderacién de cada uno a efectos de determinar la calificacion asignada a
cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C. AF).

b} Utilizacion del factor brecio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que sera aplicado
(inicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos minimos previstos en las bases del llamado {Art.
68 inciso 3° del TOCAF). '
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144  Mejora de ofertas

Si en la comparacion efectuada se encuentran dos o mas ofertas que reciban calificacion similar o que tengan
precio similar, seglin sea el criterio de evaluacion aplicado, la Comision Asesora de Adjudicaciones, o el
ordenador, en su caso, podré invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgéndoles un plazo
no menor a dos dias para presentarlas.

Se consideraran ofertas con calificacién similar aquellas que no difieran en méas de un 5% (cinco por ciento)
de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se consideraran ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en mas del 5% (cinco por ciento) del
precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas 0 mas resultaran iguales en valor, se
podra promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicacion entre dos o méas oferentes o

efectuar un sorteo.
14.5 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podran entablar
negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
precio.

Se considerara similares las ofertas cuando su calificacion es similar o su precio es similar, segan los criterios
de evaluacion previstos en las bases del ilamado.

14.6  Precio Manifiestamente inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o
en su caso la Comisién Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podra solicitar
directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

14.7  Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratacion cuyo valor supere el cuddruple del monto maximo para la
licitacion abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comision
Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicacion o rechazo de las ofertas por apartamiento de las
normas o condiciones preestablecidas, la Administracion debera dar vista del expediente a los oferentes,
excepto de aquella informacion de caracter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya
dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal {Ley N° 18.381 y Arts.
28 a 32 del Decrefo N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese caracter (Art. 10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondra el expediente de manifiesto por el término de cinco dias, notificandose a los
interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el tramite aludido.

Los oferentes podrén formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las
consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la
Comision Asesora de Adjudicaciones. No serd necesario esperar el transcurso de este plazo si los
interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados seran considerados por la
Administracion como una peticion, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 30 y 318 de la Constitucién
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de la Republica a tener en cuenta al momento de dictar la resolucion de adjudicacion, y respecto de cuya
peticion debe existir informe fundado.

El interesado remitira copia del escrito o impugnacién presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un
plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15  Adjudicacion
151  Dictado del acto
Recibido el informe de la Comision Asesora de Adjudicaciones y cumplida [a vista, en caso de corresponder, el
ordenador competente dispondra del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratacion del
organismo dentro del cual debera adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que debera

publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, asi como solicitar ampliacion de informacion o
seguir otros cursos de accion por razones de buena administracion.

E! ordenador efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses de la Administracion Publica y
las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones. En caso de
apartarse del mismo, debera dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolucion
divergente.

15.2  Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicacién y previo a su notificacion se le solicitaré al adjudicatario, en el plazo
en que la Administracion disponga, la presentacion de todos los requisitos formales que corresponda para
acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningn caso se podra solicitar aquella documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o
cualquier sistema de informacion de libre acceso.

16  Aumento o disminucion de contrato

La Administracién se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateraimente [as prestaciones objeto de la
contratacion hasta un maximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades
originales.

También podran aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del
adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratacion.

En ningtin caso los aumentos podran exceder el 100% del objeto del contrato.
Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliacion de contrato deberén publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones
Estatales.
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17 Notificacién

El acto administrativo que disponga la adjudicacion o el rechazo de ofertas serd notificado a todos los
oferentes.

18  Devolucion de las garantias de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazade fodas las ofertas, se procedera a la devolucion de las garantias de
mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el conirato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procedera a
la devolucion de las garantias de mantenimiento de oferta constituidas a ios restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverd su garantia de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el
contrato y en su caso hubtere constituido la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

19 Perfeccionamiento del contrato

Et contrato se perfeccionara con [a notificacion al oferente del acto que disponga su adjudicacion dictado por
el ordenador competente, previa intervencion del Tribunal de Cuentas de la Republica.

La administracion podré establecer en los Pliegos Particulares o en la resolucion de adjudicacion, la forma
escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras
condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto basico adjudicado —sin IVA ni Leyes Sociales — supere el tope de la Licitacion Abreviada del
articulo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario debera presentar para el perfeccionamiento del contrato el
certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el articulo 77 del

TOCAF.

Toda obra publica de construccion, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, -que tenga una duracion
que supere los treinta jorales de ejecucion- debera inscribirse por el titular de los derechos reales de la obra,
en el Registro Nacional de Obras de Construccion del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su
trazabilidad, segun lo establecido en los articulos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su
reglamentacion el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009.

20  Garantia de fiel cumplimiento del contrato

201 Constitucion

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitacion abreviada establecida en el art. 33
del TOCAF, el adjudicatario constituira una garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacion. Esta
garantia se podra acrecer con una retencion de los sucesivos pagos o la constitucion de garantias sustitutivas
de acuerdo con el articulo 64 del TOCAF, lo que debera estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituird la garantia mediante deposito en efectivo ¢ en valores publicos, fianza o aval
bancario, o pdliza de seguro de fianza.
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La Administracién podré establecer en el Pliego Particular, garantias o montos diferentes a lo expresado
precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratacion lo justifique o exonerar de Ia
presentacion cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantia los valores piiblicos serén considerados por su valor nominal,
excepto que la Administracion considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomaré el tipo de cambio interbancario vendedor y
arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del dia anterior al de la
constitucion de la garantia.

20.2  Opcion de no presentacion de la garantia

El Pliego Particular podré establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantia. En
caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionara con una multa equivalente al
10% (diez por ciento) de |a adjudicacion.

20.3  Falta de constitucion de la garantia

La falta de constitucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que
sea exigible, hara caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracién hacer uso de la facultad
establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

20.4  Ejecucién de garantia

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podré ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no deé
cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21 Materiales

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente
preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y
normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente
aceptados por la Administracién.

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administracion
dara érdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo,
por otros adecuados a las condiciones de la obra. :

22 Control de calidad

La Administracion Pulblica podra efectuar, directamente o a través de organismos de normalizacion y
certificacion, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecucion del
contrato.

El contratista a su costo debera suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administracion.
Las muestras y ensayos se extraeran y analizaran acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en el
Pliego Particular y se ensayaran en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean
aceptados para ese fin por la Administracion.
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En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de
productos y servicios, las mismas deberan ser consideradas.

El contratista estard obligado a someter a la aprobacion de la Administracion y con la anticipacion debida,
todas las muestras de los materiales que entraran en la construccién de la obra, que le sean solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicaran las pruehas 0 ensayos necesarios para
dilucidar la cuestion. El costo de estas pruebas o ensayos seré de cuenta de la Administracion, si de ello
surgiere que el material esta en condiciones de ser empleade en la obra. En caso contrario, seran de cuenta
del contratista.

23  Plan de trabajo
Las obras se desarroltaran de acuerdo a un plan general de ejecucién, en el cual constaran:
a) Plazo total de ejecucion de la obra;
b) Las sucesivas etapas de ejecucion y su duracion;
¢} Los equipos que se utilizaran en la construccién;
d) Los procesos constructivos a emplearse;
e} El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

El plan general de ejecucion sera el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por
exigir a los proponentes la fijacion de dicho plan- el contenido en la propuesta.

24 Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentara un preventivo de flujo de fondos, que sera
la cuantificacion econdémico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el
Plan de Desarrollo de los Trabajos.

25  Actade Inicio
Previo al comienzo de los trabajos se labraré un acta en la que se establecera el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico del contrato y es a partir de ese
instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuara dentro del plazo establecido en el Pliego Particular.

26 Plazos de ejecucion de la obra

El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberé realizar los trabajos
de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.
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El contratista no podra paralizar ni ain momentaneamente las obras, salvo en los casos especialmente
previstos.

27  Computo de plazos de obra

Ei plazo de ejecucion de la obra se entendera en dias calendarios laborales para la construccion.

28  Prorroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras
en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contratado, dara cuenta por escrito a la Administracién dentro del plazo de diez dias
de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administracion, previo informe técnico, otorgar
al contratista la prorroga que estime pertinente.

29  Afrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y at total estipulados en el plan general de
ejecucion de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de
cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el Pliego Particular, sin
perjuicio de que la Administracion pueda ademas disponer la rescisién del contrato, con pérdida de la garantia
de fiel cumplimiento.

Si asi se estipulare en el Pliego Particular, la Administracion podra incluso encomendar la realizacion del
objeto de! contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debi¢ a causas de fuerza mayor, la Administracion le acordara un
nuevo plazo para el cumplimiento.

30 Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnizacion

Para tener derecho a indemnizacion el coniratista debera probar fehacientemente:
a) la imprevisibiidad del evento dafioso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad;

c) inevitabitidad del mismo;

La comprobacién de los perjuicios causados se hara en forma conjunta con la Administracion, dentro del
plazo de diez dias de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrandose el acta respectiva.

El contratista deberd establecer en su reclamo de indemnizacion:
a} las causas originarias de los perjuicios y dafios;

b} los medios empleados para evitarlos;

¢) la naturaleza e importe aproximado del dafio;
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La indemnizacion, si correspondiere, debera ser aprobada por fa Administracion.

31 Pérdidas y averias

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendré derecho a indemnizacion por
pérdidas, averias y demas perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y Utiles de trabajo propios,
sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.

32  Suspensioén de las obras

Si la Administracion dispusiera la suspension de fodas las obras o de una parte de ellas, se notificara al
contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la parte necesaria
para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medicion.

En este caso -y siempre que [a suspensidn no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista o la mala ejecucion de las obras-, el contratista tendra derecho a la indemnizacion de los
perjuicios que le haya causado [a suspension, debiendo presentar una liquidacion detallada y justificada de
fos mismos, la cual deber ser aceptada por la Administracion.

Si se ordenare Ia prosecucién de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensién, el contratista
estara obligado a continuarios.

33  Ordenes de Servicio

El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las ordenes de
servicio e instrucciones que expida y notifique la Administracién, en la ejecucion de las obras.

34  Obligaciones de caracter general del contratista

El contratista estd obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedandole prohibido delegar
responsabilidades en sub-confratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su
cargo la conservacion de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no respende de los darfios
que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal.

En la ejecucion de las obras, estara obligado a cumplir las ordenes de servicio que se le impartan aln cuando
las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los
recursos administrativos pertinentes.

35  Objetos hallados en las excavaciones

El contratista o su representante deberan hacer entrega inmediata a la Administracién de fodo objeto de valor
material, cientifico o artistico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al

respecto en el Codigo Civil.
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Se consideraran también de propiedad de la Administracion todos fos materiales de construccion que se
extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administracion haga expresamente
abandono de dichos materiales.

36  Dafios y perjuicios a terceros

El contratista debera tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafios en
perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparacion o indemnizacion seré de cuenta del contratista.

37  Seguridad e Higiene

Toda obra debera, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas,
vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y
demés normas concordantes y complementarias.

38  Cumplimiento de legislacion laboral aplicable

El contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones que
regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion
de riesgos que sean aplicables a la ejecucidn de las obras.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administracion
de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N°
226/006 de 14 de julio de 2008), debiendo contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre
personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y
Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de
17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no
permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar fa retribucion de
los trabajadores a su cargo,

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al dia el Seguro
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;
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5) cumplir con lo dispuesto en las leyes N°s 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero
de 2008, relativa a la responsabilidad |aboral en los procesos de descentralizacion empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administracion sera informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales, asi como las de proteccién de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al
contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al contratista
la exhibicidn de los siguientes documentos:

¢ Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de
1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional;

¢ Ceitificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras
(articulo 663 de [a Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

e Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite |a existencia del seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales;

» Planiila de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

» Asimismo, podra requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestacion
del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma sefialada, la Administracion
podr retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacion esencial y su
incumplimiento puede dar lugar a la rescision del contrato.

39  Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista o su Representante Tecnico, acompafiara a los ingenieros o arquitectos de la Administracion en
las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcion provisoria, el contratista o un representante suyo
debidamente autorizado, debera constituir domicilio en un lugar proximo a los trabajos y solo podra
ausentarse de €l con aviso previo a la Administracién y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones,
hacer pagos, continuar las obras y recibir rdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones que se hagan al
contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.
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41  Modificacion de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estar el contratista obligado
a cumplir las érdenes escritas que al respecto se le fransmitan.

Los precios de dichas obras seran determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios
establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procedera tomando por
base los precios de las obras previstas que mas se asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el confratista procediera a la ejecucion de las obras nuevas o medificadas, o al empleo no previsto de
materiales, sin antes haber convenido los precios con la Administracion, se entendera que renuncia a
cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta.

Las precedentes disposiciones se aplicaran a las modificaciones de carécter sustancial, no asf a las de
detalle, las que no generaran costos adicionales para la Administracién. El alcance de ambos conceptos
debera establecerse en el Pliego Particular.

Tanto en los trabajos extracrdinarios como en los imprevistos se permitird la inclusién de nuevos rubros,
siempre que tengan directa vinculacién con la obra contratada.

42  Alteracion de las obras por parte del contratista

El contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Esta obligado, atendiendo a las
ordenes escritas de la Administracion, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas dimensiones
no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u drdenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administracion reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen
ningGn inconveniente, las mismas podran ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendra derecho a
ningn aurnento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o los
materiales con relacion a lo proyectado.

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los
precios se disminuiran en consecuencia.

43  Faltas graves por parte del Contratista

L a administracion podréa rescindir el contrato con pérdida de la garantia cuando el contratista sea culpable de
fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso sera
responsable por los dafios y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harén efectivos sobre el importe de
las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre [as retenciones hechas en los pagos efectuados,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.
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44 Cesiones

44,1 Cesion de contrato

Solo podra verificarse la cesion del confrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento
mediante resolucidn expresa de la Administracion, previa demostracion de que el cesionario brinda las
mismas seguridades de cumplimiento, registrandose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que retine
los requisitos exigidos para contratar con el mismo, asi como los establecidos en el Pliego Particular.

También se requerira la autorizacion del organismo contratante para subcontratar parcialmente.
44.2  Cesion de crédito

Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre que haya resolucién expresa de
ia Administracion donde conste:

a) notificacion,

b} la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y se podra hacer efectiva, en la
medida que sean exigibles segln contrato, por ejecucion de las obras contratadas.

45 Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno derecho
por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial
alguna.

46  Penalidades
Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:
a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;
b) plazos parciales o totales;
¢) lacalidad de los materiales;
d) laejecucion de los frabajos;
e} las drdenes de servicios dadas por fa Administracion;

fy las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinara los montos de las multas, su forma de célculo y su limite maximo, sin perjuicio
de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera corresponder.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por la Administracion, y, si no fuera suficiente, de las
retenciones en concepto de garantia o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera

constituido.
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En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo que
imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracién y la comunicacion del hecho al RUPE v al
RNEOP.

47  Importacion

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administracién, se establecera en el Pliego
Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

48  Pagos

El Pliego Particular establecer4 las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administracion podra
deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con [a
Administracion, relativa al contrato.

A falta de estipulacién expresa, los pagos se haran por certificados mensuales de obra hecha, que seran
expedidos de oficio por la Administracion y deberén ser pagados segun el plazo establecido en el Pliego
Particutar. Dicho plazo rige también para la liquidacion de obras exiraordinarias e imprevistos, una vez que
éstas hayan sido aprobadas por la Administracion v, a partir de [a nofificacion al contratista.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidaré la cantidad sobre la que
exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacién final.

481 Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinara en cada caso si la Administracién admitira el pago por acopios, asi como la
forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar
definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y deposito.

El coniratista sera depositario de los materiales y equipamientos acopiados y sera el (inico responsable de su
conservacion, pérdida o extravio.

48.2 Pago de anticipo financiero

La Administracién podra otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular asi lo prevé y en
las condiciones que en él se establezca. El monto del adelante se calculard sobre el precio ofertado sin
impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo.

Dicho porcentaje, asi como el momento de solicitud del anticipo, seré fijlado en cada caso en el Pliego
Particular de la obra. '

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista debera presentar una garantia en la forma
establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administracion del anticipo financiero, se efectuard deduciendo del importe de los
certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De producirse
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incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuara sdlo hasta cubrir el total del anticipo
realizado.

La Administracion no efectuara retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo de
garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de rescision del contrato, el contratista deberd reintegrar a la Administracion el saldo del anticipo
financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular.

43  Recuperacion ambiental

El contratista debera cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas
vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podra establecer un rubro por concepto de
“Recuperacién ambiental” y su forma y condiciones de aplicacion.

50  Recepcion de las obras

Las obras seran recibidas provisoriamente al término de su ejecucion y definitivamente una vez cumplido el
periodo de conservacion y garantia que se fije en el Pliego Particular.

50.1 Recepcion Provisoria

Las recepciones provisorias de las obras se otorgaran, a pedido del confratista o de oficio por la
Administracion, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese el
Pliego Particular.

El trabajo contratado seré recibido en caracter provisorio cuando a juicio de la Administracion se hayan
cumplido todos los terminos establecidos en el contrato respecto a la ejecucion del mismo.

Previamente a la recepcidn provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su representante técnico, |a
direccién de la obra y los técnicos que la Administracion considere necesarios, las inspecciones y pruebas
gue correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la
recepcion propiamente dicha,

Las recepciones se instrumentaran en un acta y sélo tendran validez una vez que sean declaradas recibidas
por la Administracién. En el acta se hara constar la inspeccion, verificacion, el estado de las obras v, las
instrucciones y plazo dados al confratista para subsanar los defectos observados. A ia expiracion de este
plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuarad una nueva verificacion v, si de ella resultare que el
contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato y
podra ejecutar la garantia de fiel cumplimiento det mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar
garantia, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar ia multa prevista en el citado
articulo, comunicandose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas en
que pueda incurrir por no haber terminado |a cbra, seguln las condiciones y plazos pactados en el contrato.
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No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondré del termino de diez
dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
franscurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderd que acepta lo resuelto por la
Administracion.

La obra publica se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al
plazo de conservacién y garantia establecido en e Pliego Particular. Durante el plazo de conservacion y
garantia el contratista tiene a su cargo la conservacion de la obra debiendo reparar todo defecto que
eventualmente aparezca, pero no responde de los dafios que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que
resulten de un uso anormal.

Si la Administracién tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccion ocultos, podra
ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos
tecnoldgicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construccion. Los gastos
que se ocasionaren, seran de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso
contrario seran de cuenta de la Administracion. El contratista no podra negarse a efectuar dichos ensayos.

La toma de posesion o utilizacion temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la
Administracion implicara la recepcion provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la
formulacién de [as observaciones que surjan de la inspeccion y verificacion de la obra.

50.2 Recepcion definitiva

Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva con las formalidades indicadas para las
provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas.

50.3 Liquidacion final

Verificada la recepcion definitiva, se hara la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a las
condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacion y realizada la declaracion de la recepcion definitiva de las obras por la
Administracién, ésta devolvera las garantias constituidas al contratista, con la deduccion de las multas que se
le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administracion hubiera pagado en exceso
respecto def valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que confra el contratista no exista
reclamacion de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras.

51  Responsabilidad decenal

El contratista sera responsable por espacio de diez afios desde la declaracién de recepcion definitiva, en los
términos previstos en el articulo 1844 del Cédigo Civil.

52 Rescisién

La Administracion podra rescindir unilateralmente e! contrato por incumplimiento grave del adjudicatario,
debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la inhabilitacion
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
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La rescision por incumplimiento de! contratista aparejard su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocastonados a fa Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o la aplicacion
de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar
garantia, sin perjuicio del pago de las deméas multas que corresponda, efectuandose la comunicacion al
RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.

521 Causales de Rescision

La Administracidn podré rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales,
que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de trabajo, o
las que resulten de prorrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacién a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
52.2  Solicitud de rescision por el Contratista
El contratista podra solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables a la
Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados desde el
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras
de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 Liquidacién en caso de Rescision

La rescision del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las obras y trabajos
que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resofucién de rescision del contrato, iniciada por la Administracién o por el contratista, el
organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

33  Devolucidn de la garantia de fiel cumplimiento de contrato

La garantia de fiel cumplimiento de contrato serd devuelta por la Administracion, una vez verificado el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

31



La devolucion de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantia de fiel cumplimiento de contrato
en los pagos parciales se hara de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no
existan reclamos contra el contratista por ningun concepto.
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ANEXO [ - Modelo de Declaracién para materiales y mano de obra que califican como
nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A
LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en
las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales
y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa

vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicacidn del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO Il - Modelo de Declaracién para materiales y mano de obra que califican como
nacionales para MIPYMES

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A
LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en
las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales
y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente
y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO liI- Pliego De Condiciones Particulares: Clausulas Necesarias

El Pliego de Bases y Condiciones Generales, debera ser complementado por un Pliego Particular, el que
contendré necesariamente las clausulas siguientes:

1.

10.
1.
12.
13.

0
)

El objeto del contrato y las condiciones especiales o técnicas requeridas. Objeto, ubicacion, clase,
unidad y cantidad de los trabajos.

Cotizacion:

a) Precio, forma de pago, actualizacion, moras, anticipos y moneda.

b) Forma (precios unitarios o totales, parciales o globales, escalonados por cantidad, efc.).

¢) Tipo (precios firmes, precios escalonados en el tiempo, precios ajustables, etc.).

d) Para el caso de aceptarse cotizaciones de bienes del exterior a importar por la Administracién, se

deberan indicar las condiciones que debera cumplir el oferente y adjudicatario a tal fin.
e) Mantenimiento de oferta: Indicacién de plazo minimo, forma de renovacion y condiciones.
Plazos, cronograma y prérrogas.
Evaluacion de las ofertas:

a) El 0 los principales factores que se tomarén en cuenta para evaluar las ofertas (calidad, plazo de
entrega, precio, financiamiento, servicio de mantenimiento y de asistencia técnica, garantias,
antecedentes comerciales y de proveedor estatal del oferente, disponibilidad de repuestos, efc.).

b) Ponderacion de cada factor a efectos de determinar la calificacion asignada a cada oferta, en su
caso.

Procedimiento de conversion en una sola moneda para la comparacion de las ofertas, y momento en
que se efectuara la conversion.

Plazos y forma de pago.

Monto, clase, lugar y plazo para la presentacion de las garantias, cuando corresponda, o su
exoneragcion.

Lugar y plazo y medios para solicitar aclaraciones a los pliegos, plazo para evacuar las consultas,
solicitar prérroga de la apertura de ofertas y presentacion de ofertas.

Fecha y hora para la apertura de ofertas, modalidad presencial o electrénica y su respectivo lugar o
sitio web.

Modo de provision del objeto de la contratacion. Plazo de entrega y su cémputo.
Responsable/s de la supervisién de la ejecucion de la obra.
Multas y sanciones a aplicarse en caso de verificarse incumplimientos.

Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la determinacion de los mismos.
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14. Toda otra especificacion que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes.
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ANEXO IV - Pliego De Condiciones Particulares: Clausulas Opcionales

Cuando la naturaleza de la contratacion o las necesidades del servicio asi lo requieran, podran establecerse
en el Pliego Particular, entre ofras que se consideren convenientes, las siguientes clausulas que
complementen el Pliego Unico:

1. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, ademas de la basica.

2. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, sin necesidad de incluir una oferta
basica. '

3. Si se obliga a las firmas extranjeras a tener representacion comercial o constituir domicilio en el
pais.

4. Agrupamiento de los items que deberan ser necesariamente adjudicados a un mismo oferente o la
potestad de la Administracion de fraccionar la adjudicacion entre mas de un oferente.

5. Previsiones para la adjudicacién de materiales de dificil fraccionamiento.
6. Admision de férmulas paramétricas para ajustes de precios.

7. Preventivo de flujo de fondos.

8. Imprevistos de obra.

9. Establecer Ia excepcion a la aplicacion del mecanismo de reserva de mercado prevista en el Dec.
371/010.
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