
  

   

 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

 

ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO 

 

GERENCIA DE ADQUISICIONES 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

LICITACIÓN ABREVIADA N.º 1/25 

 

CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN LIVIANO CON FOSA Y DESVÍO 
FERROVIARIO – ESTACIÓN TACUAREMBÓ 

            

 

 

 APERTURA DE OFERTAS:  10/10/2025                HORA: 14.00 

 

 

DEPÓSITO DE GARANTÍA: en Tesorería, Avda. General Rondeau 1921 Oficina 
807 (Gerencia de Finanzas) lunes a viernes de 10: 30 a 14:30 horas. 

 

 
    RECEPCIÓN DE OFERTAS: Únicamente en forma electrónica en la web 
www.comprasestatales.gub.uy  hasta  la hora fijada para la apertura de ofertas. 

 
 

PRECIO DEL PLIEGO:   SIN COSTO  

 

 

 

  

http://www.comprasestatales.gub.uy/


  

   

 

ANEXOS 

ANEXO I: MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN CON FOSA PARA 

REMESA TACUAREMBÓ 

ANEXO II: DESVÍO FERROVIARIO - MEJORA Y AMPLIACIÓN DE PLAYA DE VÍA EN ESTACIÓN 

TACUAREMBÓ, LÍNEA RIVERA 445K131  

ARTÍCULO 1. OBJETO DEL LLAMADO 

La Administración de Ferrocarriles del Estado (A.F.E.) llama a interesados a presentar ofertas para la 

construcción de: 

• Ítem 1: Galpón liviano para mantenimiento de coches motor incluyendo fosa con pilares cada 2m para 

montaje de la vía, destinado a la Gerencia de Material Rodante (ver ANEXO I). 

• Ítem 2: Desvío ferroviario centrado en el galpón mencionado, que permita el acceso mediante vía férrea 

(ver ANEXO II). 

Los trabajos se realizarán en la Estación de A.F.E. en la ciudad de Tacuarembó. 

Serán de cuenta y cargo del adjudicatario todos los gastos y consumos de cualquier naturaleza, así como 

suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas e instalaciones necesarias para la ejecución de 

los trabajos, a excepción de los que se especifica que serán suministrados por A.F.E. 

Todas las consultas deberán ser canalizadas exclusivamente a través del correo electrónico 

afelicita@afe.com.uy. 

Se realizará una visita obligatoria a la Estación A.F.E. de Tacuarembó con representantes de la Administración, 

el día viernes 26/09/2025 a la hora 10. 

La participación en la visita mencionada será requisito indispensable para la presentación de ofertas, quedando 

automáticamente desestimadas aquellas propuestas cuyos oferentes no hayan concurrido. La asistencia deberá 

ser acreditada mediante un acta firmada por un representante designado. En este sentido, A.F.E. no admitirá 

reclamos ni invocaciones de error en las propuestas por parte de aquellos oferentes que no hayan verificado 

previamente las condiciones y requerimientos del sitio donde deberán ejecutarse los trabajos. 

ARTÍCULO 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se dispone de dos memorias técnicas descriptivas: una para el galpón y otra para el desvío ferroviario. Si bien 

ambas memorias tienen características diferentes se trata de un trabajo integral y conjunto.  

El lugar donde se realizará los trabajos se entregará al adjudicatario en su estado actual correspondiendo al 

mismo adaptarlo a las condiciones exigidas, debiendo retirar los elementos que interfieren con la obra. 

ARTÍCULO 3. INSTALACIONES DE OBRA Y CONDICIONES DE SEGURIDAD LABORAL 

Y SOCIAL 

El Adjudicatario será responsable de garantizar la seguridad y salud de todo su personal durante la ejecución 

de los trabajos contratados. A tales efectos, deberá asegurar que los andamios, escaleras, equipos mecánicos, 

instalaciones, y todos los dispositivos de protección personal y colectiva, cumplan estrictamente con las 
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disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes en materia de prevención de accidentes de trabajo. 

Dicho cumplimiento deberá ajustarse a lo establecido por los organismos competentes, tales como el Banco de 

Seguros del Estado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, 

entre otros. 

El Contratista asumirá la total responsabilidad por cualquier situación derivada del incumplimiento de las 

normas de seguridad, incluyendo —pero no limitado a— sanciones, multas, clausuras, demandas, así como por 

los daños y perjuicios ocasionados por accidentes laborales o enfermedades profesionales sufridas por su 

personal durante la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, el Adjudicatario deberá contar con un Técnico Responsable y un Servicio de Seguridad, conforme 

a lo exigido por los Decretos N.º 127/014, 125/014, 283/996, 481/009, y demás normativa vigente en la materia. 

Deberá contar, además, con un profesional habilitado (Arquitecto o Ingeniero) encargado de elaborar el Estudio 

de Seguridad, así como con un Técnico Prevencionista responsable de la elaboración del Plan de Seguridad 

con trazabilidad, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente. Ambos documentos deberán ser 

debidamente registrados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) – Inspección General del 

Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS). 

Previo al inicio de los trabajos, y cada vez que le sea requerido, el Adjudicatario deberá presentar ante el 

Departamento de Recursos Humanos – Área de Prevención de A.F.E., toda la documentación que acredite el 

cumplimiento de las obligaciones legales en materia de Seguridad e Higiene. Dicha documentación incluirá, 

entre otros: Estudio y Plan de Seguridad, evaluaciones de riesgo, registros de entrega de Equipos de Protección 

Personal (EPP), constancia de inducciones y capacitaciones, certificados de aptitud psicofísica del personal, y 

cualquier otro documento que se considere pertinente. 

De igual modo, deberá acreditar ante el Control de Empresas Tercerizadas de A.F.E. el cumplimiento de lo 

dispuesto en las Leyes N.º 18.099 y N.º 18.251, respecto a los derechos laborales de todos los trabajadores 

asignados a las tareas, incluso en los casos en que se recurra a subcontratistas. Todas las personas involucradas 

en la ejecución de los trabajos estarán comprendidas bajo estas exigencias. 

ARTICULO 4.  –  HORARIO Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El ingreso de materiales y personal al predio de A.F.E. deberá realizarse exclusivamente por los accesos, 

trayectos y en los horarios que establezca y/o autorice el Director de Obra designado. 

El Director de Obra estará facultado para implementar medidas de control sobre el ingreso y egreso del personal 

del adjudicatario, así como para disponer las medidas de vigilancia que considere necesarias, a fin de preservar 

la seguridad y el adecuado desarrollo de las tareas dentro del predio de la Administración. 

El oferente deberá presentar una propuesta detallada con los días y horarios estimados de trabajo, así como los 

sectores donde prevé ejecutar las tareas, mediante un calendario de actividades. Dicho cronograma deberá ser 

coordinado y aprobado por la repartición de A.F.E. correspondiente, a efectos de asegurar una planificación 

ordenada y compatible con las operaciones de la institución. 

ARTICULO 5.  -  DEPOSITO DE EQUIPO Y MATERIAL 

El depósito de equipos y materiales se hará en lugares más inmediatos dentro de lo posible de la zona de trabajo. 

El Director de Obra, de acuerdo con el Adjudicatario determinará esos lugares. 



  

   

 

La empresa adjudicataria deberá suministrar todos los materiales y elementos, incluso los de limpieza y será 

responsable por su depósito, atendiendo su conservación y el mantenimiento de la calidad prevista, no teniendo 

derecho a indemnización por pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en materiales, herramientas y 

equipos, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aun en el caso de ser producidos por 

fuerza mayor perfectamente justificados y aunque no resulten de imprevisión, negligencia o deficiencia en los 

medios empleados. 

ARTICULO 6.  -  CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 

El Oferente podrá levantar las construcciones que considere necesarias, quedando su ubicación supeditada a la 

autorización de la Dirección de la Obra. 

ARTICULO 7.  -  DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

Las obras serán ejecutadas con personal competente y organizado de modo de conseguir un trabajo coherente 

y uniforme en todos los aspectos.  

La Dirección de Obra podrá solicitar la remoción del personal del Adjudicatario cuyo comportamiento no se 

ajuste a las normas de seriedad, corrección y prolijidad exigibles.  

Esta decisión será inapelable y obligará a la remoción dentro de las 24 horas posteriores a la notificación.  

ARTICULO 8.  -  MATERIALES EN GENERAL 

Los materiales a utilizar serán de primera calidad dentro de su tipo y cumplirán con lo exigido en las normas 

del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. 

El oferente deberá suministrar la información técnica de los materiales a utilizar proporcionada por el fabricante 

no pudiendo modificar las marcas al ejecutar los trabajos.  

ARTÍCULO 9. - OBRAS AUXILIARES  

El Adjudicatario será responsable de ejecutar todas las obras auxiliares necesarias vinculadas a la seguridad en 

obra, incluyendo, entre otras, la instalación de camineros, barandas desmontables, escaleras de acceso, redes 

de protección y señalización preventiva, con el objetivo de minimizar riesgos y prevenir accidentes. Asimismo, 

deberá proveer y acondicionar los espacios e instalaciones complementarias tales como obradores, servicios 

sanitarios, vestuarios y áreas de descanso, conforme a lo establecido en el Decreto N.º 125/2014 y demás 

normativas vigentes que resulten aplicables. 

ARTICULO 10.  –  RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA DE OBRA 

Supone el retiro de todos los materiales no incorporados a la obra, de toda maquinaria, herramientas y elementos 

auxiliares utilizados, de tal manera que el área de los trabajos quede libre de todo elemento ajeno a su específico 

destino y en condiciones de perfecto uso. 

Los materiales o desechos producidos en la limpieza deberán ser retirados por el Contratista a su entero costo, 

debiendo disponer de ellos adecuadamente según Decreto 182/13 y con la asiduidad que el estado y volumen 

de los mismos determine. 



  

   

 

 

ARTICULO 11. –  PLAZO DE INICIO DE OBRA  

El adjudicatrio deberá comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días laborales siguientes a la colocación de 

la orden de compra o comunicación escrita. 

ARTICULO 12. – PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA OFERTA     

Las propuestas se redactarán en idioma español y solo serán recibidas únicamente en línea (apertura 

electrónica).  

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy. 

Asimismo, en la oferta deberá constar: 

a) Razón Social 

b) Domicilio legal 

c) Certificado de oferta expedido por el Registro de Empresas de Obras Públicas (Ley 16.736 del 5/1/96). 

d) Que conoce y acepta en todas sus partes las presentes bases e indicaciones de la Dirección de Obras y 

que se somete a ellas y a las leyes y tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso 

e) El presupuesto estará compuesto por: 

- La cotización de los trabajos a efectuar discriminados por rubro. 

- Los costos especificados por precio unitario y por el precio global. 

- Los precios estarán expresados sin IVA. En el caso de obviarse, se entenderá que éstos ya incluyen 

IVA. 

- Las Leyes Sociales:En caso de excederse, el contratista se hará cargo de las mismas. 

No se tomará en cuenta reclamación alguna sobre el precio global basada en errores de cálculo u 

omisiones. 

Expresará asimismo el monto imponible a los efectos del cálculo de las aportaciones que por ley Nº 14411 

debe realizar la Administración para los rubros que corresponda y el monto estimado de aportes por 

complemento de seguro de enfermedad (Art.338 de la Ley Nº 16.320) que deberá pagar la Administración 

para los rubros que corresponda.  

A.F.E. pagará los aportes hasta el monto declarado en la oferta. Si los aportes superaran la cifra indicada 

en la propuesta, los aportes correspondientes al exceso serán de cargo y cuenta del Adjudicatario y la 

Administración los descontará de cualquier cantidad que se adeude al adjudicatario o se requerirá su pago.       

Dará también los precios de los subcontratos si los hubiere y un detalle pormenorizado de todos los rubros 

a realizar, con metraje de cada uno o cantidad de unidades y precio unitario y total de cada uno. 

Indicará asimismo el plazo de realización de los trabajos expresado en días calendarios. 

f) Relación de antecedentes de trabajos realizados por la empresa en los rubros que se solicitan. 
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La Administración se reserva el derecho de ampliar la información documentada sobre la capacidad técnica y 

financiera de los proponentes durante cualquiera de las etapas previas a la adjudicación y/o colocación de la 

orden de compra en la forma y condiciones que establecen las disposiciones legales relativas al Registro 

Nacional de Empresas de Obras Públicas, para el ítem IV o para el rubro que corresponda de la Sección 

Trabajos y Servicios Complementarios. 

ARTICULO 13. – PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

Las propuestas serán válidas y obligarán a los proponentes por el término de 90 días (noventa) días calendario 

a contar desde el siguiente a la fecha señalada para la apertura de las mismas, a menos que antes de expirar 

dicho plazo se hubiere aceptado alguna de ellas. 

ARTICULO 14. – ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

La falta de información suficiente para realizar la evaluación de una oferta, que no pueda ser complementada 

con aclaraciones posteriores solicitadas al oferente, podrá significar el rechazo de la misma. 

Las ofertas deberán cumplir con lo solicitado en el Art. 12 de este Pliego para luego evaluarlas según el 

siguiente criterio de evaluación. 

Criterio Ponderación 

Precio 70% 

Antecedentes 15% 

Garantía (5 años mínimo) 10% 

Plazo de entrega 5% 

 La evaluación de las ofertas se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

P = 0,70*A+0,15*B+0,10*C+0,05*D  

Siendo: 

P – Puntaje total 

A – Precio 

B - Antecedentes  

C – Garantía 

D- Plazo de entrega 

En el literal A, alcanzará el 70% la oferta que cotice el menor precio, asignando proporcionalmente el 

correspondiente porcentaje el resto de las ofertas presentadas.  

En el literal B, alcanzará el 15% la oferta que presente más antecedentes de trabajos similares en la órbita 

pública y privada (debidamente autenticados), asignando proporcionalmente el correspondiente porcentaje el 

resto de las ofertas presentadas.  

 



  

   

 

En el literal C, se asignará el 10% a la propuesta que presente una mayor cantidad de años como garantía, 

asignando proporcionalmente el puntaje al resto de los oferentes. Es obligatorio que los oferentes presenten 5 

años de garantía, aquellas propuestas que no contemplen esta situación, serán desestimadas.  

En el literal D, se asignará el 5% a la propuesta que presente un menor plazo de entrega, asignando 

proporcionalmente el puntaje al resto de los oferentes.  

La falta de información suficiente para realizar la evaluación de una oferta, que no pueda ser complementada 

con aclaraciones posteriores solicitadas al oferente, podrá significar el rechazo de la misma.  

Para aquellos oferentes que tengan sanciones en RUPE se aplicará un descuento de 5 puntos en la oferta global.  

Se seleccionará la oferta más conveniente para los intereses de A.F.E. (mayor valor de Puntaje Total) 

atendiendo a la fórmula anteriormente indicada. 

ARTICULO 15. – PRECIO Y COTIZACIÓN 

Los precios cotizados deben incluir todo concepto (materiales, mano de obra, equipos, aportes sociales, seguro 

de accidentes de trabajo, gastos de administración, etc.). 

ARTÍCULO 16.-  ADJUDICACION                                          

La Administración se reserva el derecho de no adjudicar  o adjudicar total o parcialmente el presente llamado 

de precios, resolviendo a su solo juicio sobre las conveniencias de la adjudicación. 

ARTÍCULO 17. -  GARANTIAS 

 Según lo establece el Art. 64 del T.O.C.A.F. no se exigirán garantías de: 

a) mantenimiento de ofertas, por aquellas inferiores al tope no ampliado de la Licitación Abreviada ($ 

13.166.000). 

b)  fiel cumplimiento de contrato por montos inferiores al 40% (cuarenta por ciento) de dicho tope. ($ 

5.266.000). 

En caso de que la oferta supere los topes mínimos indicados en el literal a) el oferente deberá depositar $ 

100.000. 

En caso de que la oferta supere los topes mínimos indicados en el literal b) el oferente deberá depositar el 5% 

del monto total adjudicado 

 

En caso de que la oferta, dicho depósito podrá ser: depósito bancario en efectivo, valores públicos, fianza o 

aval bancario o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera.  

El depósito correspondiente a la garantía de fiel cumplmiento de contrato deberá ser efectuado dentro de los 5 

(cinco) días hábiles de haber recibido el adjudicatario la comunicación de adjudicación. 

Una vez realizado el depósito, se hará efectiva la entrega de la Orden de Compra respectiva. 

Si el proponente adjudicatario no efectuara el depósito, de garantía de buena ejecución de los trabajos 

(cumplimiento de contrato) dentro del plazo indicado, la Administración a su sólo juicio podrá dejar sin efecto 



  

   

 

la adjudicación efectuada, sin perjuicio de las reclamaciones por daños y perjuicios que ocasione el 

incumplimiento, pasando a considerar las restantes ofertas. 

ARTÍCULO 18. -  PLAZOS Y MULTAS 

El Adjudicatario deberá notificar el inicio de los trabajos y presentar la documentación correspondiente 

previamente al inicio, enviando la información al correo electrónico afelicita@afe.com.uy. 

Los trabajos deberán comenzar dentro de los diez (10) días laborales siguientes a la recepción de la orden de 

compra o comunicación escrita. 

En caso de no iniciar los trabajos contratados dentro de los quince (15) días naturales posteriores a la orden de 

compra o comunicación, se aplicará una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de la oferta. 

Este porcentaje se incrementará en un 1% (uno por ciento) adicional por cada día de retraso posterior. 

Las multas serán descontadas de cualquier pago pendiente a favor del Adjudicatario. 

Previo a la firma del acta de inicio, el contratista deberá presentar el Formulario Nº 2 de Declaración de 

Contratistas y Subcontratistas, la certificación técnica de mano de obra para el registro de la obra en el Banco 

de Previsión Social (BPS) para los rubros correspondientes, así como la documentación que acredite el 

cumplimiento del Decreto 481/2009. 

La Dirección de Obra no autorizará el inicio de trabajos sin la presentación de dicho formulario y 

documentación, independientemente del plazo para comenzar la obra y la aplicación de multas por 

incumplimiento. Si, vencido el plazo estipulado, el Adjudicatario no inicia los trabajos sin causa justificada, la 

Administración podrá rescindir el contrato. 

La Administración se reserva el derecho de retener pagos a subcontratistas para cubrir obligaciones pendientes, 

conforme a lo estipulado en las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251. 

Asimismo, se establecen multas por incumplimientos graves en materia de seguridad laboral, tales como: 

• Falta de medidas de protección colectivas e individuales para trabajos en altura superiores a dos (2) 

metros. 

• Presencia de personal en obra sin la debida inducción y capacitación para trabajos en altura. 

• Personal realizando trabajos en altura sin carné habilitante. 

• Personal sin carné de salud vigente 

• Utilización de andamios no construidos conforme a la memoria descriptiva aprobada. 

• Instalaciones eléctricas defectuosas según reglamento de baja tensión de UTE. 

Por cada incumplimiento grave detectado, se aplicará una multa equivalente al 1% (uno por ciento) del monto 

total del contrato, que podrá acumularse diariamente mientras persista la falta. La Administración podrá 

complementar esta sanción con la suspensión temporal de los trabajos hasta la corrección de las condiciones 

inseguras y la presentación de un plan de acción correctiva aprobado por la Dirección de Obra. 

 



  

   

 

ARTICULO 19. -  PRESENTACION DE LA FACTURA - APORTES BPS 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, la factura correspondiente a los trabajos hechos aceptados en 

el mes, la que dará trámite administrativo a los documentos presentados. 

Dentro de los primeros 3 días hábiles de cada mes, el Contratista deberá presentar, para que la Administración 

tramite y realice los pagos ante el BPS., las planillas de Declaración de Personal y Actividad y Formulario de 

Pago correspondientes al mes que se certifica, presentando junto con éste el detalle de los jornales totales 

trabajados por cada uno de los empleados declarados en la planilla mensual de BPS “Aporte Unificado Industria 

de la Construcción - Declaración de Personal y Actividad” para la empresa contratista en el mes declarado. Las 

planillas de declaración de Personal y Actividad serán presentadas por el contratista en BPS, recabando 

previamente la firma (código de barras) del representante de A.F.E..   

Deberá a su vez presentar una declaración jurada por la veracidad de los datos suministrados, la que se redactará 

de la siguiente manera: 

Quien suscribe, __________________________ representante de la empresa contratista __________________ 

por la obra __________________, presenta el certificado de pago Nº _______ correspondiente al mes de 

_________ por un monto de ______________ calculado en cumplimiento de las disposiciones vigentes referidas 

a los aportes correspondientes a la industria de la Construcción Ley 14.411, incluido el complemento por Seguro 

de enfermedad (Art.338 de la Ley 16320). 

A  -  CASO DE TRABAJADORES CON ACTIVIDAD MULTIPLE 

A  efectos de complementar la información del personal, presento a continuación un listado indicando la 

totalidad de jornales realizados por todos aquellos operarios que figuran en la planilla de Declaración de Personal 

y Actividad para la presente obra, y tuvieron actividad múltiple en la empresa en el mes declarado, indicando en 

la cuarta columna la suma de los jornales realizados por cada trabajador en esta situación, para ésta y otras 

obras, base del cálculo del complemento de seguro por enfermedad. 

 

Nombre del Trabajador 

con actividad múltiple  

incluido en planilla de 

declaración de personal 

y actividad 

Cantidad de jornales  

trabajados para la 

presente    obra 

Cantidad de 

jornales 

trabajados para 

otras  obras 

Cantidad total de 

jornales  trabajados 

para la empresa 

 

B – CASO EN QUE NO EXISTA TRABAJADORES CON ACTIVIDAD MULTIPLE 

Manifiesto que los operarios incluidos en la Planilla de Declaración de Personal y Actividad para la 

presente obra en el mes declarado no tuvieron actividad en otras obras de la empresa. 

Declaro que cualquier costo adicional en que deba incurrir la AFE como consecuencia de un error en los 

datos suministrados en esta declaración, correrá por cuenta de la empresa representada por el firmante. 

 

Fecha..........................................               Firma................................................. 

 

 



  

   

 

Se presentará los originales con un juego de fotocopias de toda esta documentación, el que quedará en poder 

de la Dirección de obra. 

En caso de que AFE no pudiera efectuar el pago en fecha por incumplimiento del plazo exigido, las multas y 

recargos correspondientes    serán de cargo del Adjudicatario. 

Con la presentación de la última planilla de Declaración de Personal y Actividad el Adjudicatario entregará el 

formulario Nº 9 de cierre de Obras de BPS debidamente llenado y firmado. 

La Dirección de Obra no dará trámite a ningún certificado de Obra, ni factura si no se le hubiese presentado la 

planilla de Declaración de Personal y Actividad correspondiente al mes de trabajo y formulario Nº 9 de fin de 

obras si corresponde. 

Ley 17.738 art. 71 inc. E; Los planos presentados ante dependencias estatales y que estén relacionados con la 

ejecución de obras de arquitectura o ingeniería públicas o privadas realizadas por particulares, estarán gravadas 

con el 4% del monto de mano de obra correspondiente por aplicación del decreto – ley Nº 14.411 de 7 de agosto 

de 1975, si dicha obra es principalmente de arquitectura, o con el 2% en los demás casos.  

ARTICULO 20.  -  MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES DE PAGO  

Los trabajos se ejecutarán bajo la modalidad de “llave en mano”, siendo responsabilidad del adjudicatario la 

ejecución total de las obras, desde el inicio hasta la entrega final del galpón y del desvío ferroviario, 

completamente operativos y aptos para su utilización por parte de A.F.E. 

El pago correspondiente a los trabajos ejecutados quedará supeditado al aval de las Gerencias de Material 

Rodante e Infraestructura de A.F.E., quienes verificarán la correcta ejecución y calidad de las obras en función 

de los documentos técnicos contractuales. 

Una vez aprobado el avance por las gerencias mencionadas, A.F.E. procederá a efectuar el pago dentro del 

plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la presentación del resumen mensual y la correspondiente factura. 

ARTICULO 21. -  RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA DE OBRA Y DEVOLUCION 

DE GARANTIA. 

Con la presentación de la factura final, formulario Nº 9  de BPS y la inspección correspondiente se hará la 

recepción provisoria de las obras.  

Luego de transcurrido el plazo de 6 (seis) meses que se fija para la garantía de buena ejecución de los trabajos, 

el contratista deberá solicitar por escrito la recepción definitiva, luego de efectuada la cual se devolverá el 

monto referido por concepto de garantía.  

ARTICULO 22. -  ACEPTACIÓN DE LOS PLIEGOS 

La presentación de la oferta supone el conocimiento y aceptación de las condiciones contenidas en los Pliegos 

que rigen la presente Licitación. 



  

   

 

ARTICULO 23. -  JERARQUÍA DE LOS PLIEGOS 

El presente Pliego de Condiciones Particulares modifica o regula las disposiciones del Pliego Único de Bases 

y Condiciones Generales en lo que éste expresamente contempla o autoriza, y en caso de existir contradicciones 

entre ambos pliegos, prevalecerá lo establecido en el "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 

contratos de Obras Públicas”. 

 

 

 

 

       Juan Ignacio Senosiaín 

              Gerencia de Adquisiciones 

  



  

   

 

ANEXO I - MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA 

CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN CON FOSA PARA REMESA TACUAREMBÓ 

1. OBJETO 

La presente memoria tiene por objeto describir las características generales, materiales y procedimientos 

constructivos para la edificación de un galpón destinado a taller mecánico y mantenimiento de locomotoras y 

coches DMU del servicio de pasajeros. 

El proyecto contempla la construcción de una fosa de mantenimiento, así como dependencias interiores: 

oficinas, baño y cocina. 

En el ANEXO II se presentan las bases técnicas para la construcción de un desvío ferroviario, cuya traza 

atraviesa el galpón y se dispone centrada sobre la fosa. 

2. UBICACIÓN DE LA OBRA 

La obra se desarrollará en el predio ubicado en la estación de trenes de Tacuarembó, localizada en el km 

445,121 de línea Rivera., cerca de la intersección de las calles Simón Bolívar y Francisco Antonio Maciol. 

Las condiciones actuales del sitio serán verificadas durante la visita de obra previa, constatándose la existencia 

de cargadero, pórtico, vegetación y otras instalaciones. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Se proyecta la construcción de un galpón de 12 metros de ancho, 32 metros de largo y 8 metros de altura libre. 

En el interior del área techada se deberá ejecutar: 

• Una fosa de mantenimiento, según diseño. 

• Una vía férrea instalada sobre la fosa, atravesando longitudinalmente el galpón hasta llegar al paratope. 

• Un portón frontal de 4 metros de ancho por 6 metros de alto, alineado con la fosa y la vía. 

• Un portón lateral de 6 metros de ancho por 5 metros de alto (opcional de una o dos hojas, o tipo cortina 

enrollable). 

• Dependencias interiores: baño, cocina y oficina. 

El diseño no deberá contemplar pilares ni columnas dentro del área techada, a fin de permitir maniobras 

ferroviarias. 

Se admitirán propuestas con cubierta a dos aguas o a un agua. 

El contratista deberá retirar todos los materiales sobrantes, escombros e instalaciones provisorias, dejando la 

obra en condiciones de uso inmediato. 

A su vez, se deberá realizar dos ploteos al galpón: 

1) Logo A.F.E.: 

- Ubicación: pared lateral orientada hacia la estación. 



  

   

 

- Diseño: logotipo oficial de la Administración de Ferrocarriles del Estado. 

- Dimensiones: 3,0 m de alto por 5,0 m de ancho. 

- Posición: centrado vertical y horizontalmente en la pared. 

2) Portón de entrada: 

- Ubicación: parte superior del portón frontal. 

- Texto: “REMESA TACUAREMBÓ”. 

- Altura de letras: 0,50 m. 

- El largo del texto se ajustará proporcionalmente para garantizar visibilidad desde la vía pública. 

4. REPLANTEO E IMPLANTACIÓN 

El contratista recibirá el predio conforme a lo observado en la visita previa. 

Será de su responsabilidad limpiar y acondicionar la zona de trabajo, retirando todo elemento que pueda 

interferir con la ejecución de la obra. 

5. SEGURIDAD Y TRASLADO DE MATERIALES 

La seguridad de la obra, así como la custodia de materiales, herramientas y equipos, será exclusiva 

responsabilidad del contratista, sin derecho a reclamos. 

El traslado de materiales y herramientas correrá también por cuenta del contratista. Para su mejor control y 

seguridad, podrá delimitarse el área de obra, previo acuerdo con el Director de Obra. 

6. MOVIMIENTO DE SUELO: EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN 

El contratista será responsable de nivelar y acondicionar el terreno destinado al galpón. 

Deberá retirarse la capa vegetal y suelos no aptos, depositándolos dentro del predio en el sitio designado por el 

Director de Obra. 

En excavaciones con profundidad mayor a 1,50 m, será obligatorio presentar una memoria descriptiva de 

excavación firmada por arquitecto o ingeniero competente. La ejecución se ajustará estrictamente a lo 

establecido en dicho documento. 

7. HORARIO DE TRABAJO 

El contratista podrá trabajar de lunes a viernes, de 6:30 a 18:30 horas. 

La ampliación de la franja horaria deberá solicitarse por escrito al Director de Obra, quien, en caso de aprobarla, 

definirá un nuevo régimen horario. 

8. PROYECTO Y CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Junto con la oferta, el oferente deberá presentar un esquema preliminar del proyecto, sin requerirse en esta 

etapa los cálculos estructurales. Sin perjuicio de ello, el contratista asumirá la total responsabilidad del cálculo 



  

   

 

y diseño estructural del galpón, incluyendo todos los elementos portantes, la fosa, los paratopes, los portones y 

cualquier otra estructura asociada. 

Será responsabilidad del contratista previo al comienzo de la obra: 

1. Evaluar las condiciones del terreno donde se fundará la obra. 

2. Realizar, si lo considera necesario, ensayos de suelo previos para determinar la capacidad portante del 

terreno. 

3. Presentar un proyecto estructural completo con memoria de cálculo, firmado por profesional habilitado, 

considerando: 

• Cargas permanentes (peso propio de estructura, cubiertas, luminarias, etc.) 

• Cargas variables (acción del viento según UNIT 50-84, tránsito interno, cargas de mantenimiento) 

• Normas de diseño vigentes, incluyendo ANSI/AISC 360 para estructuras metálicas. 

El inicio de la obra no podrá realizarse hasta que la Dirección de Obra apruebe la memoria y los cálculos 

presentados. 

El proyecto incluirá además: 

• Cálculo de la estructura completa 

• Cálculo de pavimentos y áreas de circulación 

• Cálculo de pilares de la fosa y paratopes de hormigón 

• Provisión de abastecimiento de agua, sanitaria y conexión a desagües pluviales 

• Dimensionamiento de la estructura para permitir circulación de montacargas e izaje de los coches 

motores mediante cuatro gatos electromecánicos de 17 toneladas cada uno. 

8.1 INSTRUCCIONES TÉCNICAS (MATERIALES, ESTRUCTURA Y ACABADOS) 

8.1.1 Estructura general 

• El galpón debe ser diseñado con estructura metálica portante, compuesta por columnas, vigas y cerchas 

metálicas, preferentemente de acero galvanizado u otro material que asegure la protección contra la 

corrosión en ambientes humedos o exposición constante a polvo y aceites. 

• Todos los cálculos estructurales realizados por profesional habilitado, incluyendo fundación. 

• Preveer espacios libres mínimos de 5 m de altura interna útil, para permitir manobras, instalación de 

puente grúa (en caso de requerirse a futuro) o sistemas de ventilación industrial.  

8.1.2 Cubierta y revestimiento exterior 

• Chapa metálica prepintada calibre 26 o superior, prepintadas y con fijaciones que garanticen 

estanqueidad. 

• El color deberá ser preferentemente claro. 

• Se deberán colocar chapas traslúcidas tipo policarbonato o fibra de vidrio con protección UV para 

permitir iluminación natural durante el día. Debajo de cada lucernario se instalará una malla metálica de 



  

   

 

alta resistencia, anclada a la estructura portante, como sistema anti-caídas. Sobre el techo, los lucernarios 

deberán estar señalizados y protegidos con barandas perimetrales. 

8.1.3 Iluminación y red eléctrica 

• Se instalarán 8 luminarias LED en el techo, distribuidas uniformemente. Cada luminaria deberá aportar 

1.500–2.000 lúmenes. 

• Nivel de iluminación: 500–750 lux en zonas de trabajo. 

• El nivel de iluminación general deberá alcanzar entre 500 y 750 lux en zonas de trabajo. 

• Las luminarias deberán incluir sistema de polea o riel móvil que permita bajarlas para mantenimiento 

sin necesidad de trabajo en altura. 

• Se instalarán 4 cajas de conexión eléctrica industriales distribuidas en los laterales, con protección 

mínima IP54 y a una altura que facilite el acceso y evite riesgos por cables sueltos. 

• Se recomienda prever canalización para iluminación de emergencia, señalética fotoluminiscente y red 

de puesta a tierra integral. 

8.1.4 Piso, drenaje y limpieza 

• El pavimento debe ser de fácil limpieza, antideslizante, con resistencia al desgaste y a productos 

químicos, especialmente aceites y combustibles. 

• Se deberá incluir pendientes que aseguren el escurrimiento efectivo del agua dirigida a rejillas lineales 

removibles. 

• Las zonas de lavado, mantenimiento y limpieza deberán contar con un sistema de pretratamiento de 

efluentes, compuesto por una trampa de sólidos y un desgrasador, ubicados antes de la conexión al 

sistema de desagües.  

8.1.5 Pendiente de techos y sistema pluvial 

• Los techos deberán tener una pendiente que asegure el escurrimiento del agua hacia los desagues 

pluviales correspondientes.  

• Las canaletas laterales y bajadas pluviales estarán fabricadas en chapa galvanizada o PVC reforzado, 

con dimensiones adecuadas al caudal esperado. 

• Las bajadas pluviales deben conectarse a un sistema de recolección o drenaje pluvial existente, o bien 

dirigirse a una zanja drenante o sumidero filtrante dentro del predio. 

• Se recomienda prever rejillas de inspección para mantenimiento preventivo de canaletas. 

8.1.6 Acceso a cubierta y seguridad en altura 

• Escalera metálica fija con jaula de seguridad (guarda hombre) hasta la línea de cubierta.  

• Sobre el techo, se instalarán plataformas metálicas antideslizantes y barandas en zonas de tránsito 

frecuente, especialmente alrededor de canaletas y lucernarios. 

 

 



  

   

 

8.1.7 Espacios interiores: baños, cocina, oficina y vestuarios 

• Construcción con materiales tradicionales (bloques, ladrillos) o módulos industrializados, siempre que 

cumplan con condiciones de habitabilidad, higiene y durabilidad. 

• Paredes y pisos serán revestidos con cerámica lavable hasta 2,00 m de altura, mínimo. 

• Los techos interiores deberán ser de fácil limpieza y evitar cielorrasos que puedan acumular polvo o 

grasa si no son necesarios. 

• El baño contará con: 

▪ Inodoro con cisterna de agua 

▪ Lavabo, 

▪ Mínimo dos duchas con agua caliente, 

▪ Separadores de duchas resistentes a humedad. 

• La cocina-comedor tendrá: 

▪ Mesada con pileta, 

▪ Instalación de agua fría y caliente, 

▪ Espacio previsto para heladera y cocina eléctrica o a gas. 

• La ventilación será natural o forzada, siempre canalizada hacia el exterior del edificio. 

• Las instalaciones sanitarias y eléctricas deberán cumplir con normativas locales y estar ejecutadas por 

personal habilitado. 

8.1.8 Portones y accesos 

• Portón frontal: 4 m ancho × 5 m alto. 

• Portón lateral: 6 m ancho × 5 m alto. 

• Apertura manual o motorizada, con cerraduras de seguridad. 

• El diseño de accesos debe prever espacio para maniobras de vehículos grandes (camiones, maquinaria 

ferroviaria). 

9. RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA FINAL 

El adjudicatario deberá retirar todo material no incorporado, maquinaria, herramientas y elementos auxiliares 

utilizados, dejando las áreas libres de objetos ajenos a su destino y en perfecto estado de uso. 

10. CROQUIS  

Se adjuntan croquis y fotos como elementos meramente ilustrativos. El diseño final se ajustará al proyecto 

solicitado y a las recomendaciones del contratista. 

Medidas estimativas en milimetros. 

 

 



  

   

 

 

 



  

   

 

 



  

   

 

 
 

 

 



  

   

 

 

 

  

 

 

 



  

   

 



  

   

 



  

   

 



  

   

 



  

   

 



  

   

 



  

   

 



  

   

 

 



  

   

 

 

 

 

 

ANEXO II – DESVÍO FERROVIARIO -   

MEJORA Y AMPLIACION DE PLAYA DEVÍA EN ESTACIÓN 

TACUAREMBÓ, LÍNEA RIVERA 445K131 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICA PARTICULARES 
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1. DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto de este llamado se desarrollará en la Estación Tacuarembó ubicada en el km. 445,121 de línea 

Rivera. Los trabajos consisten en la construcción de un desvío nuevo saliendo de la vía N°3 en la playa de 

maniobras incluyendo el montaje del Aparato de vía. También se debe construir una fosa en la parte final del 

desvío. 

 

En este documento se describen los rubros que constituyen objeto de la obra, los procedimientos constructivos 

para el desarrollo de los trabajos, el alcance y forma de certificación del avance de los mismos, las condiciones 

para la recepción de los materiales y de las tareas realizadas en los sectores objeto de obras. 

 

El Contratista proveerá los materiales necesarios a su costo y equipos para la ejecución del mismo, con la 

excepción de los rieles, durmientes de madera dura (comunes y especiales) y tirafondos, balasto de vía, ADV 

CUR 80 1:8 derecho, todos los materiales nombrados serán suministrados por AFE, siendo responsabilidad del 

Contratista realizar el transporte de los mismos desde el lugar de acopio hasta el lugar de la Obra. El Contratista 

asegurará la conservación y reposición de todos estos puntos hasta la recepción definitiva de la obra. 

 

Todos los materiales de vía removidos o que se encuentren en la faja de vía entre Estaciones y que no sean 

necesarios para su utilización en otro lugar definido en esta licitación, pertenecen a la Administración de 

Ferrocarriles del Estado (A.F.E.), y deben quedar a disposición de ella, debiendo ser recogidos, transportados, 

almacenados y estibados por parte de por el Contratista. El Director de Obra definirá el lugar de almacenaje y 

la forma de estibar cuando así correspondiese. Por las anteriores tareas, no se pagará nada extra por ellas.  

 

Se trata de durmientes, rieles, fijaciones y pequeño material de vía que se deban sacar para poner los  

nuevos materiales. Todos los rieles se deberán almacenar separadamente de acuerdo a su peso y a su 

clasificación en cuanto a que sean o no re-utilizables. 
 

PROYECTO 

 

El proyecto a presentar deberá estar firmado por un Ingeniero Civil con título expedido o revalidado por la 

Universidad de la República que será responsable del mismo. En el caso de que, aun después de contratada la 

obra, se observara en dicho proyecto algún error u omisión con lo especificado, el contratista estará obligado, 

si la Dirección de Obra lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de 

aquella, y sin que ello signifique ningún aumento del precio global establecido. 

 

El proyecto deberá presentarse en triplicado y comprenderá los siguientes elementos. 

• Planos completos 

• Memoria descriptiva 

 

Una memoria descriptiva de la solución propuesta, con la indicación de los procedimientos constructivos, 

plan de trabajo y cronograma de desarrollo de la obra, sin perjuicio de las facultades de la Administración de 

requerir la adecuación de las mismas, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato 

respectivo. 

 

Deberá indicarse claramente el equipo con que cuenta para destinar a la ejecución de los trabajos y 

demostrará que este es capaz de cumplir con los volúmenes de obra que debe realizar en el plazo propuesto. 

Se deberá adjuntar todo aquel material técnico a que se haga referencia en la fundamentación solicitada. 
 

Los trabajos a ejecutar en esta obra se describen a continuación: 

 



  

   

 

2.  PLAN DE TRABAJO –  

 EJECUCION DE OBRA BAJO TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su respectiva señalización de obra que 

atienda a un avance por tramos, de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo 

posible las molestias al tráfico de trenes. 

 

Para la ejecución de la obra no se afectará el tráfico de trenes, los cuales circulan por la vía No 1 (vía principal) 

y Vía N°2. 

 

El Contratista deberá evitar que sobre la vía N°1 y N°2 no quede, maquinaria vehículos o materiales que puedan 

provocar un accidente y será responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad en materia laboral. 

 
3.   RUBROS 

 

A continuación, se describen los rubros a ejecutar que forman el objeto de la Obra.  

 

Cada uno de los rubros que se describen, se ejecutarán ajustándose a lo establecido en el presente documento. 

 
3.1. REPLANTEO DE OBRA 

 

Previo a la iniciación de los trabajos el Contratista realizará el replanteo de la obra ajustándose a lo establecido 

en estas especificaciones y a lo establecido por el Director de Obra.  

Para el replanteo de la vía se apoyará en los puntos fijos definidos en el trabajo de campo, complementándolos 

con otros puntos distanciados al menos cada 20m (veinte metros). 

 

El Contratista elaborará una propuesta de trazado geométrico de la vía y la someterá a la aprobación de la 

Dirección de la Obra. Deberá modificarla atendiendo a los criterios que indique la Dirección de Obra hasta que 

sea aprobada.  

 

Donde estas especificaciones se refieran al proyecto se entenderá por tal a la propuesta de trazado geometrico 

de la vía aprobada por el Director de Obra. 

 

El Contratista deberá realizar las siguientes tareas, las cuales están incluidas en la definición del ítem Replanteo 

de Obra: 
 

3.11 Medición y nivelación de la totalidad de la vía afectada a esta Licitación 

 

La medición longitudinal (progresivas) se referirá al eje de la vía (promediando longitud de los rieles) y quedará 

correctamente indicada en el campo cada 20 (veinte) metros y en los puntos singulares. 

 

Para la nivelación longitudinal se deberán tomar valores de cota en las mismas progresivas cada 20 (veinte) 

metros y en los puntos singulares. 

 

La nivelación transversal (diferencia de cota entre ambos rieles de la vía) asegurará que ambos rieles en recta 

deberán tener la misma cota (nivel transversal cero) y en curvas la diferencia de cotas entre el riel exterior y el 

riel interior deberá coincidir con el peralte proyectado de acuerdo al valor del radio de la curva y la velocidad 

máxima proyectada. 
 

3.1.2 Estudio del perfil panialtimetrico de la vía existente y propuesta de corrección. 

 



  

   

 

La mencionada propuesta deberá ser sometida a la aprobación de la Dirección de Obras, para lo cual el 

Contratista deberá presentar la documentación gráfica y archivos con los datos de la alineación y nivelación 

longitudinal y la propuesta del proyecto. 

 

A los efectos de presentar su propuesta, el Contratista deberá tener en cuenta los parámetros que se indican a 

continuación. 

 
3.1.3 Peralte en curva circular: 

 

Se define el peralte en curvas circulares como la diferencia de cotas entre el riel exterior y el riel interior  de la 

vía en curva, según la siguiente formula teórica: 

h[mm] =
11,8. V2[km/h]

R [m]
 

 

Siendo: 

h (mm) el peralte (altura del riel exterior respecto al riel interior en curva). 

V (km/h) la velocidad máxima de los trenes en el tramo de vía considerado. 

R (m) radio de la curva circular que deberá ser determinada en los trabajos de replanteo previo. 

 

Por tratarse de vías dentro de predio de estación, el peralte es 0 (cero) 
 

3.1.4 Curvas de transición (Espiral de Cornu o Clotoide): 

 

Entre la alineación recta y la curva circular, deberá intercalarse una curva de transición cuyo radio disminuya 

gradualmente desde infinito en la recta hasta el valor correspondiente a la curva circular al principio de ésta. 

Las curvas de transición a utilizar serán Clotoides. 

 

Al intercalar una curva de transición entre la alineación recta (donde el peralte es cero) y la curva circular 

(donde el peralte vale h), se logra que el peralte crezca en forma continua y uniforme y que la curvatura crezca 

proporcionalmente con el peralte, resultando, por lo tanto, que en cada punto de la curva de transición la 

aceleración transversal sea nula para la velocidad de diseño. 

 

En consecuencia, al pasar de una recta a una curva circular el riel exterior deberá elevarse progresivamente 

hasta alcanzar la cota correspondiente, a razón de un milímetro por metro lineal (1 mm/m). 

 

Para el cálculo de las longitudes de las curvas de transición se utilizarán las siguientes formulas: 

 



  

   

 

L =  9, 4. h. V  Para la longitud normal o en su defecto L =  6, 7. h. V  como valor 

mínimo  
 

Siendo L(m) la longitud de la curva de transición, V (km/h) la velocidad máxima y h (m) el peralte 

de teórico de la curva circular. 

 

En la propuesta de corrección planimetrica, se deberá considerar que todas las curvas estarán 

compuestas por un arco de curva circular central, acordadas con los tramos rectos mediante curvas 

de transición constituidas por arcos de clotoides a ambos lados del tramo circular. 

 

En toda la longitud de las curvas de transición (arcos de clotoide) el peralte crecerá uniformemente 

desde el punto P (acordamiento de la recta con la transición) hasta el valor de diseño h en el punto 

Q (acordamiento de la transición con la curva circular). 

 

En caso de existir una alineación recta entre dos curvas, la longitud mínima de recta ubicada entre 

dos curvas debe ser: 

 

LR  =  
V

2
 

La longitud mínima de una curva circular ubicada entre dos transiciones debe ser   

LC  =  
V

2
 

 

Siendo V la velocidad máxima de circulación en Km/h. 
 

 
 

3.1.5 Flechado de todas las curvas. 

 

Para el replanteo de las curvas horizontales, el Contratista deberá alinear las curvas ya sea 

utilizando el “método de las flechas”, u otro similar mediante utilización de estación total que 

deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, por lo que deberá previamente medir y marcar en 

los rieles la ubicación de las estaciones. 

 

Proyección horizontal de una curva de enlace, compuesta 

por dos transiciones de entrada y salida y un tramo 

circular central 

Diagramas de  curvatura y de peralte. 



  

   

 

Este marcado deberá permanecer bien visible en el momento de la recepción definitiva de la obra. 

Como mínimo el flechado se hará tomando flechas cada 10 (diez) metros sobre arcos de 20 

(veinte) metros. 

 
        3.1.6 Cálculo de corrección de las curvas. 

 

El Contratista deberá utilizar el “método de las flechas”, u otro similar que deberá ser aprobado 

por la Dirección de Obras. Las correcciones de las curvas obtenidas por este método deberán ser 

puestas a consideración de la Dirección de Obras y aprobadas por esta antes de ejecutar las tareas 

de alineación, para lo cual deberá tenerse en cuenta especialmente lo indicado en las 

especificaciones de alineación de la vía para la recepción de las obras. 
 

Para el cálculo de las curvas se deberá tener en cuenta que, en la medida que sea posible, los 

ripados de la vía no deberán ser motivo de la necesidad de ensanches de la plataforma de la misma. 

En los casos que se tenga esta situación, la definición de la misma será resuelta en acuerdo con la 

Dirección de Obra. 
 

           3.1.7 Replanteo planialtimetrico de la vía. 

 

El Contratista deberá replantear la vía de acuerdo a lo establecido en los puntos anteriores, por 

medio de los elementos y procedimientos definidos en esta cláusula y siguientes. 
 

           Replanteo planimétrico 

 

Basándose en los datos y referencias levantados en el terreno en el estudio de campo y en la 

propuesta aprobada por la Dirección de las Obras, el Contratista efectuará el replanteo definitivo. 

 

Asimismo, se colocarán piquetes a una distancia fija del eje de vía definida de acuerdo con el 

Director de Obra, en la zona de vía enfrentando los puntos tangente-espiral (P1 y P2) y espiral-

círculo (Q1 y Q2). Estos llevarán pintado con pintura blanca las siguientes indicaciones: número 

de la curva, radio de la  parte circular y peralte correspondiente. 

 

Estos piquetes deberán mantenerse en posición hasta la recepción definitiva de las obras y no 

serán levantados posteriormente. 

 

Se efectuará con un punzón una marca puntual, sobre la sección transversal superior de todos los 

piquetes, que defina a una distancia prefijada, el eje de la vía. 
 

        Replanteo altimétrico 

 

Curvas de acordamiento vertical: 

 

Para los enlaces entre rasantes de pendientes diferentes, se deberá utilizar parábolas de eje vertical, 

tal que resulte tangente a ambas rasantes, según la figura siguiente. 



  

   

 

 

 

La ecuación de la parábola queda expresada finalmente en función de la variable z (cota 

de la rasante respecto a la tangente): 𝑧 =
𝑖1−𝑖2

2000.𝐿
𝑥2  

 

Es equivalente a la siguiente: z =
x2

2Rv
 donde Rv =

1000L

i1−i2
 (Radio equivalente) 

En la tabla siguiente indican los valores recomendados para el radio equivalente en 

función de la velocidad de diseño. 

Valores recomendados a adoptar para el radio equivalente 

VELOCIDAD MÁXIMA DEL TREN (Km/h)  50 50 60 70 80 90 100 110 

 
Rv RECOMENDADO (m) 

 3.000 4.000 5.000 6.000 
8

.
0
0
0 

1
0
.
0
0
0 

1
2
.
0
0
0 

1
5
.
0
0
0 

 
Rv  MINIMO (m) 

2.000 2.000 2.500 3.000 
3

.
5
0
0 

4.000 
5

.
0
0
0 

6
.
0
0
0 

 
La longitud L del acordamiento vertical queda determinada por la expresión siguiente: 

L =
Rv(i1±i2)

1000
  Con i1, i2 en valores absolutos 

 

El signo + corresponde cuando i1 es rampa e i2   es pendiente o viceversa 

 

El signo - corresponde cuando i1  e i2   son ambas rampas o pendientes 

 

Acordamiento vertical en un sistema de coordenadas XZ con el origen coincidiendo en el 

punto de tangencia T1 



  

   

 

 

 

Replanteo  

 

Se efectuará utilizando los piquetes del replanteo planimétrico y además colocando estacas de 

madera cada 10 (diez) metros en los acordamientos verticales. En todos los piquetes se efectuará 

uno o dos cortes de sierra (si es recta o si es curva respectivamente) en el borde del patín que 

definirá la cota de los rieles. 

 

Piquetes 

 

Son trozos de riel de longitud aproximada a 1,20 (uno con veinte) metros empotrados en el terreno 

mediante macizos de hormigón de 0,40 x 0,40 x 0,50 metros. 

 

El nivel del extremo superior debe quedar a 10 (diez) centímetros aproximadamente más alto que 

los rieles de la vía proyectada. La superficie de la sección superior del piquete deberá ser plana y 

horizontal. Deben quedar a una distancia de la vía a determinar en cada caso con la Dirección de 

las Obras. 

 

Verificación 

 

El Director de obras, verificará el replanteo cuantas veces lo considere conveniente durante 

cualquier etapa de los trabajos. Tales verificaciones no eximirán al Contratista de la reconstrucción 

o corrección de los trabajos realizados que no se ajusten a estas especificaciones.  

 

 Forma de certificación del rubro 

 

Los costos de la totalidad de estas tareas se consideran incluidos en los costos del rubro 

“implantación”, no pudiéndose comenzar ninguno de estos sin contar con la expresa aprobación 

por parte de la Dirección de la Obra de los replanteos de la misma.  

 

Cálculo de un acordamiento vertical en función de la abscisa x y la ordenada z 



  

   

 

4. TRABAJOS EN ESTACIÓN TACUAREMBÓ 

 

Una vez aprobada por parte de la Dirección de Obra, la propuesta geométrica, se ejecutarán los 

rubros que se indican a continuación en el orden que se establece. 

 

En todos los casos, el ancho considerado como ancho de la plataforma no será inferior a 2,80 (dos 

con ochenta) metros de cada lado del eje de la vía. 

 
4.1. Construcción de terraplén para el desvío 

 
4.1.1. Movimiento de suelo  

 

Los movimientos de suelo para el nuevo desvío, se realizarán de acuerdo al Pliego de Condiciones 

de la Dirección de Vialidad del MTOP para puentes y carreteras, SECCION II, Obras de Suelos; 

además de las presentes especificaciones que integran este Pliego de Condiciones. 

 

El Contratista deberá contabilizar el metraje exacto de terraplén a construir.  

 

A los efectos de la elaboración del proyecto de movimiento de tierra, los oferentes que lo 

consideren necesario, podrán realizar cateo de los materiales existentes en el lugar. 

 

Se deberá efectuar una preparación del terreno de base del terraplén a afecto de que el mismo 

apoye de forma pareja sobre el terreno, quitando piedras y eventualmente extendiendo una capa 

de material granular para uniformizar en caso de no poderse utilizar el material existente. 

 

Posteriormente se realizará un perfilado de forma de darle la pendiente transversal indicada en el 

proyecto y luego la correspondiente compactación de forma de estabilizar la subbase. 

 

El relleno del terraplén se realizará con materiales que no contengan arcillas expansivas y con 

bajo contenido de materia orgánica, y será compactado como mínimo al 85% (ochenta y cinco por 

ciento) de la densidad normal según AASHO. 

 

La compactación se realizará en capas de como máximo 15cm (quince centímetros) de espesor,  

 

Se tendrá en cuenta para la reconstrucción del terraplén que se pueda utilizar material extraído de 

la excavación del terraplén actual en la zona donde se colocarán los caños. 

 
4.1.2. Carga y transporte de material de cantera u otros.  

 

En caso de preverse la necesidad de suministro de material para la construcción del nuevo 

terraplén que no provenga de la excavación, deberá incluirse en la propuesta las características de 

este material y el metraje necesario a efectos de cotizar el rubro correspondiente. 
 

4.1.3. Limpieza, acondicionamiento y protección de taludes. 

 

Cuando correspondiera, aguas arriba y aguas abajo, se deberá limpiar de maleza, árboles y 

arbustos, toda la zona de vía comprendida entre las bocas de entrada y salida de la alcantarilla y 

el alambrado lindero.  

 

Se realizará la limpieza de la base de los taludes y una regularización de su sección transversal y 

pendientes a lo largo de la zona a trabajar. a efectos de facilitar el escurrimiento del agua y 

optimizar el funcionamiento de la estructura a construir. 



  

   

 

También se efectuará la protección de los taludes indicada en el proyecto. 
 

4.1.4. Desarme de la vía existente 

 

No se permitirá el desarme de la vía N°1 ni N°2.  

 

En los puntos que sea necesario para permitir la construcción del terraplén, el Contratista 

procederá al desarme de la vía N°3 (si fuera necesario), desacoplando cada uno de los rieles en 

las juntas eclisadas. El desarme se ejecutará mediante un procedimiento eficiente aprobado por el 

Director de Obras. Se prohíbe expresamente el corte de rieles. 

 

Una vez desacoplados todos los tramos de rieles, se procederá al retiro de todos los materiales que 

constituyen la vía actual (rieles, durmientes, eclisas, bulones, fijaciones, etc.) y a depositarlos en 

lugares que indique la Dirección de Obra.  

 

Los rieles, eclisas y bulones retirados de la vía actual deberán ser utilizados para el rearmado. A 

tal efecto el Contratista podrá optar por el desarme total de los elementos de vía o a desacoplar los 

tramos en las juntas eclisadas y retirarlos de la zona de vía mediante una grúa apropiada para tal 

fin. El Contratista será responsable de los daños que se puedan causar a los rieles a retirar y en 

caso de quedar inutilizado algún elemento, se le descontará el costo correspondiente de los 

certificados de pago mensual.  

 

También deberá recuperarse el balasto de vía de piedra triturada para su posterior reutilización, el 

mismo deberá ser retirado manualmente mediante pala horquilla. 

 

Una vez realizado el desarme de la vía existente, se procederá a la construcción del terraplén según 

los procedimientos propuestos en el Pliego de Condiciones de la Dirección de Vialidad (MTOP) 

para puentes y carreteras, SECCION II, Obras de Suelos. 
 

4.1.4.1. Forma de certificación del rubro 

 

Los costos de la totalidad de estas tareas se cotizarán por parte del Contratista en el  rubro 

“Construcción de terraplén para desvío”. Una vez ejecutada la totalidad de las tareas, se certificará 

el rubro correspondiente por metro cubico de terraplén construido. 

 
4.2.  Ejecución de una capa de base granular (subbalasto) 

 

4.2.1.  Subrasante del terraplén  

 

Se deberá definir el nivel del perfil de coronación del terraplén a construir 
 

4.2.2.  Perfil transversal del terraplén 

 

En las zonas del terraplén donde se construyan las alcantarillas, las que contarán con uno o más 

caños de acuerdo al proyecto propuesto, el terraplén a construir se deberá ajustar al perfil 

transversal existente. 

 

Se profundizará 30cm (treinta centímetros) bajo la cara inferior de los durmientes conformando 

la superficie de la subrasante con una pendiente transversal del 3% (tres por ciento) que permita 

el escurrimiento de las aguas hacia el drenaje existente. 

 



  

   

 

Luego de perfilada y compactada la subrasante, se procederá a ejecutar una capa de base granular 

de 20 (veinte) centímetros de espesor, según el plano Nº 1 “corte transversal en vía”. 

 

Para la construcción de la capa de base o subbalasto, se utilizarán materiales naturales o 

estabilizados granulométricamente, los que serán suministrados por el Contratista.  

 

Se aplica lo establecido para las capas de bases estabilizadas granulométricamente en la Sección 

IV del Pliego de condiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP (PV), con las siguientes 

especificaciones modificativas y/o complementarias: 

CBR  60, LL  25, IP < 6 

 

La capa de base granular deberá ser compactada en todo el ancho de la plataforma sobre la que se 

apoyará la nueva vía, de modo de asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a 

un peso unitario seco igual o mayor que el 98% (noventa y ocho por ciento) 

 

El ancho considerado como ancho de la plataforma no será inferior a 2,80 (dos con ochenta) 

metros de cada lado del eje de la vía, el perfil transversal de la sección de vía será el indicado en 

el plano 2.1 – 1/ 1 y 2.1-3/1.. 

  

El PUSM del material compactado se determinará de acuerdo a la norma UY S 17 (Proctor 

modificado). 

 

Se prevé la ejecución de como máximo 1.300 (mil trescientos) metros cúbicos de base granular 

compactada. 
 

4.2.2.1. Forma de certificación del rubro 

 

Los costos de la totalidad de estas tareas se cotizarán por parte del Contratista en el rubro 

“ejecución de base granular compactada”. Una vez ejecutada la totalidad de las mismas se 

certificará el rubro correspondiente. La unidad de medida del rubro es el metro de lineal de vía 

donde se ejecute la capa de base granular compactada. 
 

4.3.  Reacondicionamiento del perfil transversal de vía y desagües. 

 

El Contratista deberá ejecutar el reacondicionamiento de los desagües de la totalidad del tramo 

objeto de este llamado, para que exista una correcta evacuación de las aguas pluviales de modo 

que no afecten la estabilidad de la vía.  

 

El Contratista deberá realizar sus tareas tal que el perfil transversal de la sección de vía sea el 

indicado en estas especificaciones plano 2.1 – 3/ 1.  
 

4.3.1.1. Reconstrucción de cunetas 

 

En toda la extensión del objeto de este contrato, se reconstruirán las cunetas laterales y se 

mejorarán los desagües existentes tal que no quede agua depositada sobre la vía a construir y el 

perfil transversal de la sección de vía sea el indicado en el plano 2.1-1/1 y 2.1 – 3/ 1..  

 

En todos los casos se eliminará la vegetación de raíz y todo material sedimentario o no, que impida 

o dificulte aún en forma mínima el libre escurrimiento de las aguas en la zona mencionada. 

 

La pendiente longitudinal de la cuneta será la indicada en el proyecto y no será inferior al 1% (uno 

por ciento) para que permita y facilite el libre escurrimiento de las aguas. 



  

   

 

El material extraído se cargará y transportará sin pérdidas, para luego depositarlo en aquellos 

lugares que determine el Director de Obra, cerca de la zona de trabajo, preferentemente a los 

costados de los terraplenes y sin ocasionar perjuicios a la administración o a sus linderos. Los 

elementos ferroviarios que se hallen dentro de la zona de trabajo o entorpezcan las tareas, serán 

retirados y depositados cerca de la zona de labor según indique el Director de Obra. 

 

 

El Contratista podrá utilizar equipos mecanizados para realizar el trabajo siempre que no dañe la 

vía y obtenga un resultado igual o superior al esperado con procedimientos manuales. 
 

4.3.1.2. Forma de certificación del rubro 

 

Los costos de la totalidad de estas tareas se cotizarán por parte del Contratista en el  rubro 

“Reconstrucción de cunetas”. Se certificará por metro lineal de cuneta reconstruida.  
 

4.3.1.3. Construcción de drenes 

 

Incluye la construcción de dren longitudinal y de dren transversal, a los efectos de permitir evacuar 

las aguas pluviales que escurren desde la vía. 

 

La construcción de drenes transversales y/o longitudinales se ejecutará de acuerdo a lo indicado 

en las láminas tipo Nº 2.1–1/ 3 y 2.1–1/4 y a estas especificaciones. La tarea incluye el suministro 

de los materiales y ejecución de todas las cámaras y obras accesorias que sean necesarias para el 

correcto escurrimiento de las aguas. 

 

Para la ejecución del dren, se construirá una zanja con un ancho mínimo de 30 (treinta) 

centímetros. Y una profundidad mínima de 30 (treinta) centímetros, que se ajustará de acuerdo a 

lo indicado por la Dirección de las Obras, considerando una pendiente comprendida entre el 1% 

(uno por ciento) y 2% (dos por ciento) de forma tal que permita el libre escurrimiento de las aguas. 

 

La zanja construida será recubierta por una manta de geotextil (sistema filtrante) y luego se 

rellenará con piedra triturada que tendrá las mismas características que el balasto de vía (sistema 

drenante). Previo al relleno con la piedra triturada se colocará un tubo perforado o ranurado 

lateralmente de 150 (ciento cincuenta) milímetros de diámetro y de alta resistencia al 

aplastamiento. 

 

Una vez que se realice el relleno de la zanja con el material drenante se cubrirá la zanja con la 

manta de geotextil (sobreposición) para el cierre del envoltorio, según se indica en planos Nº 

16952 y 16952/1. 

 

El recubrimiento de las paredes de la zanja con el geotextil se deberá efectuar de forma tal que no 

queden "cavidades" entre el geotextil con el fondo y las paredes laterales. 

 

Únicamente se admitirán geotextiles de marca reconocida con antecedentes de uso en obras 

ferroviarias similares al objeto de esta licitación. El geotextil a utilizar será no tejido (nonwoven), 

tipo Bidim o similar para lograr la permeabilidad requerida y tendrá un gramaje mínimo de 400 

(cuatrocientos) gr/m2 preferentemente con protección ultravioleta. 

 

El Contratista respetará las condiciones para el almacenamiento, manipuleo y colocación de 

geotextil de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 



  

   

 

El sistema de desagües a construir deberá prever la evacuación de las aguas a través de cunetas, 

drenes longitudinales y/o transversales o el aprovechamiento de cámaras de desagües existentes. 

 

En el tramo donde se instalará la nueva vía podrán construirán drenes transversales que permitan 

evacuar las aguas que se depositen en la zona de vía renovada, hasta fuera de la plataforma, 

previendo conectarse a cunetas o drenes longitudinales. 
 

4.3.1.4. Forma de certificación del rubro 

 

Los costos de la totalidad de estas tareas se cotizarán por parte del Contratista en el rubro 

“Construcción de drenes”. Una vez ejecutada la totalidad de las mismas se certificará el rubro 

correspondiente por metro lineal de dren transversal o longitudinal construido.  
 

 

4.4. DESCARGA DE BALASTO 

 

Las tareas de transporte y descarga del balasto de piedra partida que sea necesario incorporar están 

incluidas en este rubro.   

 

El Contratista utilizará el balasto que le proporcione AFE. 

 

El balasto será tendido en capas de 15cm (quince centímetros) de espesor cada una como máximo. 

Será colocado en forma continua de modo de no dejar puntos o tramos a balastar para otra 

oportunidad. Terminada esta tarea se deberá realizar Alineación, nivelación y apisonado de la vía. 

 

En los casos que de acuerdo a los requerimientos de las obras sea necesario colocar una mayor 

cantidad de material, entre la colocación de una y otra capa de balasto de piedra partida deberá 

dejarse transcurrir un período de 36 horas como mínimo. 

 

Lo antes posible se realizará una nueva descarga de balasto en cantidad suficiente para completar 

faltas y poder hacer la segunda nivelación, alineación y apisonado, quedando el balasto al nivel 

superior de los durmientes y los espaldones casi completos. 

 

Previo a la operación de alineación, nivelación y apisonado final se descargará balasto en cantidad 

suficiente para conformar el perfil definitivo de la vía, distribuyéndolo uniformemente a lo largo 

de la misma. 

 

El Contratista estará obligado a reponer todos los elementos de vía que se deterioren durante esta 

etapa de los trabajos. Las rampas provisorias de acordamiento en alzado longitudinal tendrán una 

inclinación máxima del 10‰ (diez por mil) en curvas y 15‰ (quince por mil) en rectas. 

 
4.4.1. Forma de certificación del rubro 

 

Los costos de la totalidad de las tareas (transporte y descarga) se cotizarán por parte del Contratista 

en el rubro “Descarga en sitio de balasto”. 

 

Una vez ejecutada la totalidad de las tareas descritas, se certificará el rubro correspondiente por 

metro cúbico de balasto, descargado y tendido en la vía. 

 

Las tareas de transporte del balasto hasta su lugar de uso que sea necesario incorporar están 

incluidas en este rubro y no se pagará nada extra por tal motivo. 



  

   

 

 
4.5. Montaje de la nueva vía  

 

El montaje de la nueva vía se ejecutará según el proyecto previamente aprobado. 

 

El montaje de la nueva vía se realizará sobre la superficie terminada de la capa de base (o sub-

balasto) compactado según se estableció en el Articulo 4.3 y dentro de galpón sobre tacos de 

madera a ubicar según plano adjunto y luego de ejecutadas las obras de drenajes descriptas en el 

Articulo 4.4 (drenes y cunetas laterales). Su ubicación provisoria en planta será la más próxima 

posible a la definitiva. 

 

El Contratista queda en libertad para adoptar el procedimiento más adecuado para colocar la nueva 

vía; su montaje y ensamblado se ajustará a las normas técnicas establecidas y a los fundamentos 

de buena construcción exigibles en obras ferroviarias. 

 

La forma de fijación de los tacos de madera sobre los pilares de hormigón de la fosa será sugerida 

por el Contratista y se someterá a la aprobación del Director de Obra. 

 

La nueva vía se armará con rieles CUR 80 suministrados por A.F.E en Estación Molles o Estación 

Peñarol según lo descripto en el Art. 4.9 de estas Especificaciones, con todos sus componentes 

(eclisas y bulones). Los rieles se colocarán ajustados a la trocha correspondiente (1.435 mm) y 

ensamblarlos correctamente con los adyacentes. 

 

Los rieles se fijarán a los durmientes mediante tirafondos conformando así el emparrillado de vía, 

la separación entre ejes de durmientes será de 65 (sesenta y cinco) centímetros. Los durmientes se 

colocarán perfectamente escuadrados, es decir que su eje longitudinal deberá ser perpendicular al 

eje de la vía, manteniendo la trocha 

 

Para el armado de la nueva vía AFE suministrará durmientes comunes y de cambio, tirafondos, 

rieles, ADV, y balasto que sea necesario incorporar a la obra, autorizados por la Dirección de 

Obra, materiales a ser transportados por el Contratista desde el acopio que se indique a la Estación 

Tacuarembó. 

 

Los rieles deberán mantener la trocha (distancia entre caras interiores de las cabezas de los rieles 

medidas a 14 (catorce) milímetros por debajo de la cara de rodadura del riel) en forma continua 

en toda la longitud de la vía, conservando un valor constante e invariable de 1435 (mil 

cuatrocientos treinta y cinco) milímetros. 

 

Todas las juntas se armarán de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones, con la parte 

interior de las eclisas engrasadas, controlando la tensión de apriete de los bulones y con las luces 

en las juntas de acuerdo a la tabla 3.3 que se adjunta.  

 

Las juntas deberán ser suspendidas, y las distancias de la punta de cada riel al eje del durmiente 

adyacente respetarán lo indicado por la Dirección de las Obras.  

 

Todas las juntas deberán quedar a escuadra con el eje longitudinal de la vía, es decir que ambas 

juntas deben estar en el mismo plano perpendicular al eje de vía. Asimismo, las juntas deberán 

estar perfectamente alineadas horizontalmente (cara lateral interna de la cabeza del riel) y 

verticalmente (superficie de rodadura de la cabeza del riel)  

 



  

   

 

En caso de tener que cortar alguno de los rieles se deberá utilizar una sierra mecánica con guía, 

de tal forma que asegure la perfecta perpendicularidad de la cara de corte con el eje longitudinal 

del riel. Está prohibido el corte de rieles mediante oxiacetileno.  

 

Para la ejecución de los agujeros de la junta nueva, se utilizará una broca metálica cuyo diámetro, 

así como la distancia entre ejes de agujeros y la distancia de estos al extremo del riel se indicará 

por la Dirección de Obra. 

 

Para el armado de la junta se respetará lo establecido a continuación: 

 

El Contratista realizará el desarme total de la junta y la limpieza de todos los elementos con cepillo 

de alambre, rieles, bulones, eclisas. Luego procederá al engrasado del riel y eclisas. 

 

En los casos que sean necesarios se colocará el suplemento adecuado. 

Se realizará el armado de la junta, controlando la tensión de apriete de los bulones y la luz de junta 

de acuerdo a la tabla 3.3 

 

El Contratista procederá a la reposición de bulones faltantes para el armado de la junta, estos, los 

suplementos necesarios, así como cualquier otro elemento para la correcta realización de la tarea 

serán de cargo del Contratista y se considera incluido dentro del precio ofertado en el rubro. 

 

Por último, se realizará la nivelación final de la junta apisonando los cuatro durmientes 

adyacentes.  

En las juntas se realizará un trabajo compuesto por las siguientes tareas: 
a) desarme total de la junta. 

b) limpieza de todos los elementos con cepillo de alambre o similar que elimine el 

óxido en: rieles, bulones, eclisas y suplementos. 

c) engrasado del riel y eclisas. 

d) armado de la junta, controlando la tensión de apriete de los bulones y las luces de 

juntas de acuerdo a la tabla 3.3 

e) reposición de elementos faltantes utilizando los que provea el Contratista o 

producto de las tareas de recambio  de riel y/o los mejores producidos en las juntas 

soldadas. 

f) colocación de los suplementos correspondientes en función del desgaste en la 

junta, respetando las indicaciones del plano Nº 5.2-2. 

g) si se encuentra una zona de juntas con luces inferiores a las indicadas por la tabla 

3.3, se procederá a ubicar las juntas abiertas más próximas, luego de aflojar las 

fijaciones y los bulones de eclisa que se estime necesario, se correrán los rieles lo 

suficiente para que las luces se ajusten a los valores de la tabla. 

h) si fuera necesario a modo excepcional cortar un riel para obtener la luz de junta 

correspondiente, la empresa Contratista solicitará al Director de Obra, aprobación 

para el corte del riel, el cual se realizará con sierra para rieles.  

 

4.5.1.1. Forma de certificación del rubro 

 

Los costos de la totalidad de estas tareas se cotizarán por parte del contratista en el rubro “montaje 

y armado de vía nueva”. Una vez ejecutada la totalidad de las mismas se certificará el rubro 

correspondiente. La unidad de medida del rubro es el metro de vía instalada. 
 

4.6.  Alineación, nivelación y apisonado de la vía.  

 

Se efectuará esta tarea en los puntos en que la Dirección de Obra considere necesario, en un 

máximo del largo del desvío. 



  

   

 

 
4.6.1. Consideraciones generales. 

 

Dentro de las 48 horas inmediatas a la descarga de balasto, deberá efectuarse un primer levante y 

apisonado de la vía. 

 

El balasto de vía que se coloque bajo los durmientes deberá quedar bien apisonado con pico-pisón 

u otro procedimiento mecánico que cuente con la aprobación del Director de Obras. 

 

Para el caso en que el Contratista utilice equipos mecánicos [alineadora-niveladora-apisonadora 

mecánica de vía (ANA) y perfiladora-reguladora de balasto (PRB)], se aplicarán todos los criterios 

y especificaciones establecidas en este Pliego de Condiciones.  

 
4.6.1.1. Levante de vía 

 

Se levantará la vía hasta llevarla al nivel prefijado por el proyecto, para la correspondiente etapa 

de levante que estará indicado en sitio mediante estacas, piquetes o mojones. La colocación de 

estacas, piquetes o mojones estará sujeta a lo establecido en estas bases.  

 

Para el levante, el balasto de vía que se coloque bajo los durmientes deberá estar bien apisonado 

con pico-pisón u otro procedimiento mecánico que el Contratista proponga; dicho procedimiento 

deberá contar con la aprobación del Director de Obras.   
 

4.6.1.2. Nivelación. Transversal 

 

En el proyecto se indicará los valores del peralte (diferencia de cota entre los 2 (dos) rieles medidos 

en una misma sección transversal al eje de la vía) para los tramos de vía a levantar que estén en 

curva. En el caso de vía en recta el peralte será igual a cero. 

 
4.6.1.3. Alineación y nivelación longitudinal 

 

A partir del replanteo quedará indicado por medio de estacas o mojones el trazado planialtimétrico 

exacto de la vía en los tramos en los que se realice la tarea de levante.  

El Contratista deberá hacer los movimientos necesarios de modo que la vía quede alineada y 

nivelada respetando el trazado así marcado. 
 

4.6.1.4. Reacondicionamiento de las fijaciones 

 

Luego de la operación de levante, todas las fijaciones deberán quedar firmes al durmiente y 

presionando al patín del riel, para de esta forma garantizar una correcta sujeción del riel al 

durmiente.  
 

4.6.1.5. Perfilado de balasto 

 

Se perfilará el balasto de modo de lograr un acondicionamiento uniforme de la piedra colocada 

tal que su perfil transversal se aproxime geométricamente y en forma razonable al indicado en el 

plano Nº 2.1-3/1 y 2.1 – 1/ 1. 

Entre durmientes siempre se rellenará con balasto en forma tal que el nivel superior del mismo 

coincida con la cara superior de los durmientes.  En caso contrario se procederá al rechazo del 

tramo. 
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4.6.1.6. Alineación, nivelación y apisonado final 

 

Esta etapa de nivelación, alineación y apisonado mecánico final se hará luego de transcurridos dos 

meses desde la etapa anterior, salvo que se efectúe una compactación dinámica del balasto 

mediante algún procedimiento aprobado por la Dirección de Obra.  

 

La vía resultante luego de esta operación deberá cumplir con las tolerancias exigidas para la 

recepción provisoria. 

 

Asimismo, esta tarea comprende las operaciones necesarias para dejar conformada la sección de 

balasto. También se deberá realizar la limpieza final de la vía, retirando los materiales sobrantes. 

Simultáneamente se efectuarán en la formación y en los drenajes, todos los ajustes necesarios para 

presentar la obra realizada en condiciones de recepción provisoria. 

 
4.6.1.7. Forma de certificación del rubro 

 

Los costos de la totalidad de estas tareas se cotizarán por parte del Contratista en el  rubro 

“Alineación y nivelación de vía”. La unidad de medida del rubro es el metro de vía alineado, 

apisonado y nivelado.  
 

4.7. Esqueletoneado de vía 

 

Se esqueletoneará la vía de ser necesario para el montaje del ADV en las longitudes indicadas por 

la Dirección de las Obras. 

 

El esqueletoneado consiste en picar o escarbar el balasto desde el eje de la vía, hacia los laterales, 

hasta el borde de la plataforma (borde de zanja, banquina o terraplén), con el fin de retirar el 

material fino inservible, formar una nueva subrasante de acuerdo al plano 2.1.3/1 y recuperar el 

balasto apto. 

 

En el eje de la vía se profundizará 3 cm por debajo de la cara inferior del durmiente, y desde esta 

profundidad en dicho eje se deberá conformar la nueva subrasante, con pendiente del 3% (tres por 

ciento) hacia ambos lados, retirando todo el material escarbado, hasta el borde de la zanja, 

banquina o terraplén. 

 

Utilizando la pala horquilla u otro procedimiento que garantice la eliminación de todo el material 

que pase por el tamiz de ½ “, se recuperará el máximo posible del balasto existente apto (piedra 

triturada), a los efectos de reutilizarlo en el levante de vía. El balasto recuperado será tal que el 

mismo se encuentre libre de cualquier otro material que dañe la vía o impida el libre escurrimiento 

de las aguas. 

 

El material inservible será retirado en forma inmediata para que no obstruya las cunetas ni 

desagües y será depositado sin que ocasione perjuicios al Contratante o a terceros, en una zona de 

terraplén aprobada por la Dirección de las Obras y quedará debidamente conformado a su juicio. 

Todo el retiro de este material debe realizarse previamente a la descarga del balasto, y el balasto 

recuperado se volcará al interior de la vía 
 

4.8. Suministro y colocación de durmientes de madera 

 

A.F.E suministrará los durmientes de madera los cuales serán entregados al Contratista en 

Estación Paso de los Toros o Estación Peñarol. 



  

   

 

Se colocarán los durmientes necesarios para el armado del desvío, los tacos de madera en la zona 

de la fosa y en el ADV. 
 

Los durmientes se colocarán perfectamente escuadrados, es decir que su eje longitudinal deberá 

ser perpendicular al eje de la vía y además deberán quedar perfectamente apisonados con pico-

pisón, manteniendo la nivelación, trocha y alineación originales de la vía. 

 

De ser posible, los durmientes de madera se entallarán y perforarán de acuerdo al plano 

Nº13073/1p que se adjunta. 

 

Si correspondiera, los durmientes de madera se entallarán con inclinación 1:20 y sin caja (p=0). 

 
4.8.1.1. Balasto de piedra triturada 

 

Cuando exista balasto de piedra triturada en el lugar de colocación del ADV y si la Dirección de 

las Obras así lo indica, será retirado en la operación de recambio del durmiente y luego será 

restituido a su lugar de origen, previamente depurado con pala horquilla, para volver a conformar 

el perfil transversal de la vía con piedra triturada limpia de materiales finos, asegurando de esta 

forma el normal escurrimiento de las aguas pluviales. 
 

4.8.1.2. Fijación 

 

Los rieles se fijarán firmemente al durmiente usando tirafondos, salvo que la fijación indicada en 

el Proyecto correspondiente o por la Dirección de Obra sea otra y de acuerdo a lo indicado a 

continuación: 

 

Tirafondos: Para hacer los agujeros en el durmiente, se usarán mechas para maderas de 11/16", se 

deberá agrandar la boca del agujero con un escariador de mano (máximo 1"), para permitir el 

ingreso del cuello del tirafondo, de tal forma que el apriete sobre el patín del riel sea el correcto. 

Estos agujeros deberán ser hechos de modo de mantener la trocha correcta. 

 

Otras fijaciones: Se colocarán de acuerdo a las especificaciones del contrato y a las reglas del buen 

arte de la construcción. 

 
 

4.8.1.3. Forma de certificación del rubro 

 

Los costos de la totalidad de estas tareas se cotizarán por parte del Contratista en el rubro 

“Colocación de durmientes comunes de madera” y se certificará por unidad de durmiente 

colocado.  
 

4.9. Aparatos de vía:  

 

Se suministrará en Peñarol o en Estación Molles y se colocará el aparato de vía marcados en el 

plano, CUR 80 derecho 1:8.  
 

4.9.1. Montaje del cambio en obrador 

 

Lo siguiente rige para el montaje de todos los cambios, independientemente del ángulo y mano, a 

ser colocados sobre durmientes de madera dura, y de acuerdo a los detalles constructivos indicados 

en planos adjuntos. 

 



  

   

 

Primeramente, los durmientes de madera se distribuirán aproximadamente a la disposición de 

durmientes indicada en los respectivos planos, sobre un terreno perfectamente nivelado y de 

dimensiones apropiadas para estos fines. Los durmientes ubicados en las juntas de rieles se 

colocarán exactamente. 

 

Se colocarán las silletas encima de los durmientes según el plano de ubicación. 

 

Se colocarán soportes de madera de aproximadamente 80mm de altura sobre las silletas de las 

juntas y silletas intermedias a una distancia de 6 (seis) a 8 (ocho) metros. 

 

Se colocará la contra aguja recta, el riel intermedio recto y el riel exterior de corazón recto, sobre 

los soportes de madera y luego se eclisarán. 

 

Se marcará la distribución de durmientes sobre el largo de estos rieles. 

 

Se alineará el tramo y se reacomodarán los durmientes de madera para respetar las distancias 

marcadas en plano. 

 

Todas las silletas se ajustarán con clepes, bulones de gancho y arandelas elásticas. 

 

Se tendrá especial precaución en la ubicación de las placas (rendija uniforme entre patín del riel y 

nervio de la silleta). 

 

Se bajarán los rieles sacando el soporte de madera, y se ajustarán los durmientes en los cuales 

había soportes de madera. 

 

Se repiten los pasos anteriores con la contra aguja curva, riel intermedio curvo y riel exterior de 

corazón curvo según plano. 

 

Se colocarán las agujas verificando que las puntas coincidan con los puntos marcados en las contra 

agujas correspondientes. Se controlará el encastre de los topes en el patín de las agujas elásticas. 

 

Se posicionarán los rieles intermedios internos ajustando la trocha. 

 

Se colocará el corazón de cruzamiento controlando el ángulo recto en el extremo del cambio. Se 

ajustarán las silletas con los clepes, bulones de gancho y arandelas elásticas. 

 

Se alineará el tramo recto en el comienzo del cambio, ajustándose perfectamente el ángulo recto 

en su extremo, se verificará la trocha y se barrenará cada tres durmientes, poniendo especial 

precaución que no queden restos de viruta debajo de las silletas. Se enroscarán los tirafondos 

inmediatamente después del agujereado. 

 

Este procedimiento se repite a lo largo de todo el tramo recto hasta el otro extremo del cambio. 

 

Se ajustarán las medidas finales del corazón fijando los rieles cada tres durmientes según plano. 

 

Se ajustarán los tramos curvos de los rieles intermedios. 

 

Se efectuará un control de la punta de aguja con su correspondiente punto de la contra aguja y se 

controlará la trocha en todo el cambio. 

 



  

   

 

Se barrenarán los restantes durmientes y se colocarán los tirafondos correspondientes. 

 

4.9.1.1. Replanteo 

 

La colocación del nuevo aparato de vía puede implicar la realización de modificaciones en las 

vías existentes que concurren al mismo, lo cual se ejecutará de acuerdo al proyecto 

correspondiente a realizar por el Contratista. A su vez se considerarán los acordamientos 

horizontales y verticales que hayan sido proyectados, así como el volumen exacto de balasto a 

incorporar.  

 

Finalizada la etapa anterior, la que deberá contar con el visto bueno del Director de obras, se 

efectuará el correspondiente replanteo amojonando convenientemente la zona donde se ubicará el 

nuevo aparato de vía, así como también la posición de sus puntos notables según los planos 

suministrados por el mismo, y el resto de las vías que resultarán modificadas. En estas últimas se 

realizará el replanteo cada 5 (cinco) metros. 

 
4.9.1.2. Instalación del aparato en la vía 

 

4.9.1.2.1. Retiro de la vía existente 

 

Se retirará la vía existente para colocar el cambio, en esta zona y en 25 (veinticinco) metros a cada 

uno de los segmentos de vía concurrentes al mismo se deberá esqueletonear en su totalidad según 

el procedimiento descripto en la cláusula 4.8. Se profundizará 30 (treinta) centímetros bajo la cara 

inferior de los durmientes conformando la superficie de la subrasante con una pendiente 

transversal del 3% (tres por ciento) que permita el escurrimiento de las aguas hacia el drenaje 

existente.  

 

Si así lo indica el proyecto o a solicitud de la Dirección de las Obras, sobre la superficie de la 

subrasante se colocará una capa de geotextil cubriendo todo el ancho de la plataforma donde se 

colocará el aparato de vía y las vías concurrentes al mismo. 
 

4.9.1.2.2. Colocación del nuevo aparato de vía. 

 

Se trasladará el nuevo aparato de vía al sitio de colocación, desacoplado en tres partes (aguja, 

intermedio y corazón). Se asentará el nuevo aparato de vía, realizando su posicionamiento de 

acuerdo al proyecto, y su conexión a las vías correspondientes, mediante eclisas y/o cupones, el 

cual quedará para su accionamiento mediante marmita o sistema mecánico de palancas a distancia.  

 

Asimismo, se renovarán los rieles existentes por rieles de igual tipo que el del aparato de vía a 

instalar proporcionados por la administración en todos los segmentos de vía concurrentes al 

cambio. Se deberá realizar la alineación y nivelación de las vías concurrentes (según el eje de vía 

definido en el proyecto) hasta en 25 (veinticinco) metros, medidos desde ambos extremos del 

aparato de vía. A tal efecto la Empresa Contratista deberá incorporar el balasto necesario definido 

en el proyecto. 

 

Para la realización de estos trabajos se deberá garantizar que el tránsito de vehículos y maquinarias 

no afecte las vías existentes, contando con la autorización de Control Trenes para la ocupación de 

la sección afectada. 
 

 

 

 



  

   

 

4.9.1.2.3. Reacondicionamiento de desagües. 

 

Se deberán reconstruir los desagües donde indique el Director de Obra. 

El sistema de desagües a construir deberá prever la evacuación de las aguas a través de cunetas, 

drenes longitudinales y/o transversales o el aprovechamiento de cámaras de desagües existentes. 

 

Se construirán drenes transversales que permitan evacuar las aguas que se depositen en la zona de 

vía renovada, hasta fuera de la plataforma, previendo conectarse a cunetas o drenes longitudinales. 
 

4.9.1.2.4. Forma de certificación del rubro 

 

Los costos de la totalidad de estas tareas se cotizarán por parte del Contratista en el rubro 

“Instalación de aparato de vía”. Esta tarea se medirá por unidad de aparato de vía removido, 

transportado y depositado donde se indique y sustituido por un tramo de vía.  

Una vez ejecutada la totalidad de las tareas se certificará el rubro correspondiente.  

 
4.1.1.1 Suministro de aparatos de vía 

 

AFE entregará al Contratista el aparato de vía con todos sus accesorios (eclisas, silletas, clepes, 

tirafondos, etc.) en Peñarol y será trasladado a la Estación Tacuarembó por el Contratista. 

 

A.F.E suministrará los durmientes especiales en Peñarol, de madera para el armado de los aparatos 

de vía, los cuales también serán trasladados a Tacuarembó por el Contratista. 

Los materiales de vía removidos deberán ser transportados y almacenados en un lugar 

determinado por la Dirección de Obra. Todos los rieles se deberán almacenar separadamente de 

acuerdo a su peso y a su clasificación en cuanto a que sean re-utilizables o desechables. 
 

 

5. RECEPCION DE LAS OBRAS 

 

La recepción de las obras se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
5.1.  Modo de recepción  

 

La verificación de tolerancias para la ejecución de los trabajos se efectuará para cada rubro o 

ítem por separado. 

 

Se realizará una única recepción provisoria por la totalidad del tramo sujeto a las obras de 

rehabilitación, momento en el cual comenzará a regir el plazo para la recepción definitiva de las 

obras. 
 

5.2. Normas técnicas para la recepción de los trabajos 

 

5.2.1. Escuadría de los durmientes 

 

Se observará en forma visual si los durmientes sustituidos se encuentran a escuadra en todo el 

tramo motivo de inspección. 

 

En los casos de discrepancia, se efectuará la medición admitiéndose una tolerancia de hasta 1 

grado sexagesimal con referencia a la dirección normal a la vía. 
 



  

   

 

5.2.2. Trocha 

 

La trocha en recta debe ser de 1435 mm. El valor de la trocha en curva será el indicado en la 

propuesta realizada por el Contratista luego del replanteo de las obras y  de común acuerdo con la 

Dirección de las Obras. 

 

La tolerancia en el valor de la trocha en general será de +5 (cinco) milímetros y –2 (dos) 

milímetros. 

 

Cuando la obra incluya la incorporación de rieles nuevos sin uso, las tolerancias serán de +2 (dos) 

milímetros y –2 (dos) milímetros. 

 

La variación de la trocha tendrá un máximo de 2 (dos) milímetros en 1 (un) metro y de 6 (seis) 

milímetros en 50 (cincuenta) metros. 
 

5.2.3. Fijaciones 

 

a) Tirafondos 

 

Se verificarán todos los tirafondos, obteniéndose el número de tirafondos insuficientemente y 

excesivamente ajustados. 

 

Deberá cumplirse las siguientes condiciones: 

 

1) El número de tirafondos insuficientemente ajustados debe ser menor o igual al 

5% (cinco por ciento) del total de los tirafondos. 

2) El número de tirafondos excesivamente ajustados (cabeza inclinada) ha de ser 

menor o igual al 10% (diez por ciento) del total de tirafondos. 
 

5.2.4. Compactación de los durmientes 

 

Se inspeccionará todos los durmientes colocados dentro de las zonas correspondientes. 

 

Para la compactación se tomará en cuenta el sonido que produce el bastón de bola cuando golpea 

al durmiente inspeccionado. 

 

Ningún durmiente podrá quedar mal apisonado (sonido a hueco). 
 

5.2.5. Nivelación 

 

A. Nivelación longitudinal 

 

Se efectuará con instrumental de apreciación adecuada la verificación del nivel correspondiente 

de una fila de rieles y en curvas sobre el riel bajo, admitiéndose una tolerancia de -15 (quince) 

milímetros y +5 (cinco) milímetros, respecto al nivel indicado por el proyecto en vías con rieles 

usados. 
 

Se define la variación de la nivelación longitudinal entre dos puntos de la siguiente forma:  

𝑉𝑁𝐿𝑖𝑗  =   |𝑝𝑛 −  𝑐𝑛 − (𝑝𝑛+1  −  𝑐𝑛+1) | siendo: 

pn = nivel de proyecto en el punto n 

pn+1 = nivel de proyecto en el punto n+1 

cn = nivel existente en el punto n 

cn+1 = nivel existente en el punto n+1 



  

   

 

Para todo par de puntos distanciados menos de 3 (tres) metros deberá cumplirse que VNL 

< 4 (cuatro) milímetros. 

 

Las curvas de acuerdo para enlazar rasantes diferentes se realizarán mediante parábolas 

cuya curvatura (máxima en el vértice y decreciente hacia los puntos de tangencia con las 

rectas que enlaza) deberá respetar los siguientes valores: 
 

Velocidad máxima 

del tren (km/h) 

Menor a 

50 km/h 

 

50 

 

60 70 80 90 

Radio 

Recomendado 

3000 4000 5000 6000 8000 10000 

Radio mínimo 2000 2000 2500 3000 3500 4000 

La longitud mínima de los acordamientos será de:   

𝐿 =  2𝑥𝑅𝑥𝐷 para los valles  

𝐿 =  𝑅𝑥𝐷     para las cimas 

Siendo D = i1 - i2 (valor absoluto del cambio de declive entre ambas alineaciones en 

alzado expresadas en %o (por mil)).    

L y R expresadas en metros. 

 

B. Nivelación transversal 

 

El valor del peralte de la propuesta de corrección geométrica (proyecto) deberá ajustarse 

a lo siguiente: 

Siendo: 

h= peralte en mm. 

V= velocidad en km/h. 

R= radio de la curva en metros 

 

Se define lo siguiente: 

Peralte teórico:  h = 11,8 x V2/R       

Peralte practico normal:    hp = 2/3 hteórico   

Peralte mínimo:   h = 11,8  V2/R – 100 

 

Insuficiencia de peralte = hteórico  - hreal      (cuando hteórico   hreal) 

Exceso de peralte = hreal - hteórico   (cuando  hreal  hteórico)      

Para la insuficiencia del peralte, el peralte teórico se calculará con la velocidad máxima de 

proyecto; y para el exceso de peralte, el peralte teórico se calculará con la velocidad 

mínima de proyecto. 

 

Las limitaciones a respetar por el peralte son las siguientes: 

 

Peralte en desvíos y vías de estaciones                 0mm 

 

5.2.6. Alabeo 

 
La variación de peralte o nivelación transversal entre dos medidas consecutivas realizadas 

(cada 3 metros), debe ser igual a la indicada en el proyecto, con una tolerancia que no 

debe sobrepasar a + 2 mm. 

O sea en valor absoluto se deberá cumplir: 

|(bn+1 - an+1) - (bn - an)| < 2 mm. 

 



  

   

 

5.2.7. Alineación 

 

En toda la longitud de vía del tramo a certificar y/o recibir se hará una apreciación visual 

respecto de la calidad de la alineación. 

 

Dentro de las zonas de recepción se efectuará un flechado cada 10 (diez) metros con cuerda 

de 20 (veinte) metros. La diferencia en valor absoluto entre las flechas reales y las teóricas 

será menor o igual a las siguientes tolerancias: 

 

• en vía recta -    

  tolerancia: 3 mm. 

• en vía curva de radio > 1.500 m   

 tolerancia: 3 mm. 

• en vía curva de 1500 m > radio > 500 m  

 tolerancia: 4 mm. 

• en vía curva de radio < 500 m   

 tolerancia: 5 mm. 

 

La variación entre dos flechas consecutivas será menor o igual a los siguientes valores: 

 

• recta y curva de radio > 1.500 m    5 mm. 

• curvas de 1500 m > radio > 500 m    6 mm. 

• curvas de radio < 500 m     7 mm. 

 

Todas las curvas deberán tener transiciones de entrada y de salida tipo clotoide que 

respeten los siguientes valores: 

 

• Longitud normal:    𝐿 =  9,4 𝑉 𝑥 ℎ   

 

siendo:   L = longitud en metros 

  V =  velocidad en Km/h 

  h= peralte real en metros 

 

• Longitud mínima:   𝐿 =  6,7 𝑉 𝑥 ℎ 

 

• Longitud máxima excepcional:  𝐿 =  5,6 𝑉 𝑥 ℎ  (Con autorización del Director de 

Obra) 

 

• Longitud mínima de rectas: 𝐿𝑅 =  𝑉/2             V en km/h. 

 

• Longitud mínima de curva circular: 𝐿𝑐  =  𝑉/2 
En casos especiales el Director de Obras podrá autorizar el enlace de dos 

alineaciones solamente con curvas de transición, eliminándose el tramo de curva 

circular. 

 

5.2.8. Aparatos de vía 

 
La colocación del nuevo aparato de vía estará en condiciones de ser recibida en forma 

provisoria cuando: la alineación, nivelación, compactación del balasto, trocha y drenajes 

de la zona de vía objeto del trabajo, se encuentren en condiciones adecuadas para la 

circulación de los trenes, sin restricción de velocidad por el estado de la vía donde se halle 

el aparato renovado.   

Los valores y las tolerancias o discrepancias máximas entre la geometría real después de 

la sustitución del aparato de vía y la teórica definida en el proyecto, son las siguientes: 

 

-trocha (1435mm)      + 0mm y  -2mm 



  

   

 

 

-garganta entre vértices (59mm)   +1.5mm y -2mm 

 

-garganta pata de liebre (43mm)   + 1mm y  -1mm 

 

-garganta contrarriel (38mm)    :  + 2mm y  -2mm 

 

-cota de protección (1396mm)    :   + 2mm y  -2mm 

 

-alineación:  flecha teórica - flecha real 2mm para cuerda de 

20m. 

 

-nivelación transversal:  peralte teórico - peralte real 3mm para cualquiera de 

las secciones transversales consideradas. 

 

-nivelación longitudinal:   cota proyecto - cota real 5mm 

-alabeo: la diferencia en valor absoluto en la nivelación transversal existente entre dos 

secciones cualesquiera separadas menos de 20 (veinte) metros no podrá exceder 4mm para 

todos los puntos considerados y,  la diferencia en valor absoluto entre dos cotas reales 

cualesquiera separadas menos de 10 (diez) metros. No podrá superar el 10% (diez por 

ciento) del valor que surge en el proyecto. 

 

Todos los durmientes de la zona objeto de los trabajos deberán estar bien asentados sobre el 

balasto; para realizar la comprobación se utilizará el bastón de bola. 

 

5.2.9. Recepción 

 

En el caso que no se cumpla alguna de las tolerancias establecidas para el rubro 

correspondiente, el trabajo será rechazado. 

 

El Contratista deberá corregir todos los defectos detectados. 

Una vez que termine esta tarea se procederá a efectuar la verificación de las tolerancias de 

todos los parámetros nuevamente y si todos se encuentran dentro de tolerancia, la 

recepción será aceptada. 
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