REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO

GERENCIA DE ADQUISICIONES
(DEPARTAMENTO DE LICITACIONES)

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION ABREVIADA N° 31/21

REPARACIONES EN CUBIERTAS, DESAGUES Y CENEFAS
DE ALMACEN A-B - PREDIO TALLERES PENAROL.-

APERTURA DE OFERTAS: 12/05/2022 HORA: 14:00

DEPOSITO DE GARANTIA: en Tesoreria, Avda. Gral. Rondeau 1921
Oficina 807 - lunes a viernes de 10:30 a 14:30 horas.

RECEPCION DE OFERTAS: Unicamente en forma electrénica en la web
www.comprasestatales.com.uy hasta la hora fijada para la apertura de ofertas.

PRECIO DEL PLIEGO: SIN COSTO
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PREAMBULO -

Las disposiciones (secciones o especificaciones) de la Memoria Constructiva General
para edificios publicos de la Direccién Nacional de Arquitectura del M.T.O.P. (Ultima edicién)
rigen para esta obra, siempre gue fueran aplicables a la misma, sin que sea necesario citarlas
expresamente en las presentes Bases. Seran de cuenta y cargo del Oferente todos los gastos
y consumos de cualquier naturaleza, asi como suministro de materiales, mano de obra,
equipos, herramientas e instalaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos.

OBJETO -
El objeto del presente llamado es la REPARACION EN CUBIERTAS, DESAGUES Y
CENEFAS DE ALMACENES A - B - Predio Talleres Peiarol - A.F.E.

El presente Pliego esta compuesto por los siguientes Anexos y Complementos;

s ANEXO | - Relevamiento fotografico.
Plano N° 1 - Planta de Ubicacién.
Plano N° 2 - Planta y corte longitudinai.
Plano N° 3 - Fachada frontal y fachada trasera.
Plano N° 4 - Detalle encuentro secciones de faldon.
Plano N° 5 - Detalle sectores a intervenir.

¢ ANEXO Il - Memoria descriptiva particular.

e ANEXO lIl - Rubrado obiigatorio.

Los planos se suministran a fin ilustrativo por lo cual el oferente debera verificar en sitio
las medidas y la situacion existente.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que de
acuerdo a las "normas de la técnica, y del arte del buen construir” indique como necesarias, se
considerara parte integrante de éste proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la
Direccién de Obra.

Visita al sitio.

El oferente debera tener un conocimiento directo del estado actual del lugar,
visitando y verificando en el sitio las condiciones a que debera atenerse cumpliendo con
lo prescrito en los recaudos. A estos efectos para acordar fecha y hora para dichas
inspecciones, l0s proponentes deberan comunicarse a partir del dia martes 19/04/2022 con la
Unidad de Arquitectura / Gestora de Inmuebles mediante el correo electrénico
ymarquez@afe.com.uy ,

La coordinacién de la visita se realizara hasta 72 horas antes de la fecha de apertura del
presente llamado.

CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1. - CONDICIONES DEL LUGAR

El lugar donde se realizara los trabajos se entregara al Oferente en su estado actual
correspondiendo al mismo adaptarlo a las condiciones exigidas, por lo cual el Oferente debera
visitar el lugar antes de la presentacion de la propuesta. En tal sentido la AFE desestimara la
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invocacion de error en la propuesta de aquellos oferentes que previamente no hayan verificado
las condiciones y necesidades del lugar donde deberan ser realizados los trabajos.

ARTICULO 2. - INSTALACIONES DE OBRA Y CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

El Adjudicatario esta obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personal
durante todo el desarrollo de los trabajos. A tales efectos los andamios, escaleras, el equipo
mecanico, las instalaciones y dispositivos de proteccion deberan ajustarse a las leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentaciones sobre prevencidn de accidentes de trabajo
establecidos por autoridades competentes (Bco. de Seguros del Estado, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Intendencia Municipal de Montevideo y otros). El Contratista sera el tnico
responsable de cualquier situacion que pueda generarse por el incumplimiento de las normas
de seguridad antes referidas, como multas, clausuras, demandas, etc.

El Adjudicatario debera contar con un Técnico Responsable y un Servicio de Seguridad,
a los efectos e dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los decretos 125/2014,
283/1996, 481/2009 y demas normativa vigente aplicable. Debera contar con un Técnico
Prevencionista para realizar el Plan y Estudio de Seguridad y Trazabilidad en cumplimiento con
los nuevos decretos y ordenanzas, asi como su inscripcién en el MTSS — IGTSS.

Antes de comenzar los trabajos y cada vez que se sea requerido debera presentar
documentacion probatoria del cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables en
materia de Seguridad e Higiene.

El Adjudicatario sera el Gnico responsable por los dafios y perjuicios que por accidentes
de trabajo sufra su personal durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 3. - HORARIO Y REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La entrada de materiales y personal al predio de la A.F.E. sera por el lugar (entrada y
trayecto) y a las horas que fije y/o autorice el Director de obra. Este podra tomar medidas de
contralor sobre la entrada y salida del personal del adjudicatario al predio de la Administracion,
asi como también establecer las medidas de vigilancia que considere necesarias.

El Oferente debera proponer los dias y horarios de trabajo e indicar los sectores en que
actuara con un calendario estimado de asistencias.

Estos dias y horarios seran coordinados con la reparticion involucrada.

ARTICULO 4. - DEPOSITO DE EQUIPO Y MATERIAL

El depdsito de equipos y material se hara en lugares lo mas inmediatos dentro de lo
posible de la zona de trabajo. El Director de obra, de acuerdo con el Adjudicatario determinara
esos lugares, se podra utilizar un vagon cerrado, el cual se afectara al uso del Adjudicatario. El
vagon debera ser devuelto en las mismas condiciones en que fue entregado.

La empresa adjudicataria debera suministrar todos los materiales y elementos (chapas,
clavos de techo, membrana asfaltica, etc.) incluso los de limpieza y sera responsable por su
deposito, atendiendo su conservaciéon y el mantenimiento de la calidad prevista, no teniendo
derecho a indemnizacion por pérdidas, averias y demas perjuicios ocasionados en materiales,
herramientas y equipos, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aun en
el caso de ser producidos por fuerza mayor perfectamente justificados y aunque no resulten de
imprevision, negligencia o deficiencia en los medios empleados

ARTICULO 5. - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Oferente podra levantar las construcciones que considere necesarias, quedando su
ubicacion supeditada a la autorizacion de la Direccidon de la Obra.
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ARTICULO 6. - DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

Las obras seran ejecutadas con personal competente y organizado de modo de
conseguir un trabajo coherente y uniforme en todos los aspectos. La Direccion de Obra podra
solicitar la remocion del personal del Adjudicatarioc cuyo comportamiento no se ajuste a las
normas de seriedad, correccion y prolijidad exigibles. Esta decision sera inapelable y obligara a
la remocién dentro de las 24 horas posteriores a la notificacion.

ARTICULO 7. - MATERIALES EN GENERAL

Los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su tipo y cumpliran con lo
exigido en la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos de la Direccién Nacional de
Arquitectura del MTOP.

En caso de duda que surgiera de la aplicacion de los articulos correspondientes de la
M.C.G. regiran las normas del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

El oferente debera suministrar la informacién técnica de los materiales a utilizar
proporcionada por el fabricante no pudiendo modificar las marcas al ejecutar los trabajos

ARTICULO 8. — EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Se hara el retiro de las chapas existentes de la cubierta procediendo luego a la
sustitucion por las chapas onduladas y/o galvanizadas calibre 24 siguiendo las
indicaciones del fabricante para su colocacién para conformar una cubierta adecuada
y completa que evite la penetracion de agua de lluvia al local, utilizando los
accesorios de fijacion necesarios.

Asimismo se plantea la solucidon dese colocar membrana asfaltica en caliente,
adherida en las chapas presentes que presentan pequefos orificios, roturas o fisuras
para evitar la entrada de agua al local.

OBRAS AUXILIARES

El Oferente debera realizar todas las obras auxiliares referentes a la seguridad, tales
como camineros, barandas desmontables, escaleras de acceso, redes, sefializacién, etc., para
la prevencién de accidentes, que sean de aplicacion segun los requerimientos del decreto
125/2014.

ARTICULO 9. — RETIRO Y LIMPIEZA

Supone el retiro de todos los materiales no incorporados a la obra, de toda maquinaria,
herramientas y elementos auxiliares utilizados, de tal manera que el area del Taller quede libre
de todo elemento ajeno a su especifico destino y en condiciones de perfecto uso.

Los materiales o desechos producidos en la limpieza deberan ser retirados por el
Contratista a su entero costo, debiendo disponer de ellos adecuadamente y con la asiduidad
que el estado y volumen de los mismos determine.

ARTICULO 10. — APERTURA DE OFERTAS

. Las propuestas seran recibidas inicamente en linea (apertura electrénica).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas (econdmica y técnica completas) en el sitio
web www.comprasestatales.qub.uy. Asi como también, los certificados pertinentes al
objeto del llamado. No se recibiran ofertas por otra via.
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La documentacién electrénica adjunta de la oferta se ingresara en archivos con formato
PDF, JPG, sin contrasefas ni bloqueos para su impresion o copiado.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original
solo exista en soporte papel, debera digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de
su oferta. En caso de resultar adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original,
conforme a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF.

La representacion del oferente debe estar debidamente respaldada en el Registro Unico
de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentacién de

poderes ingresados y al menos verificados en el sistema. ]
Todos los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del

Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentacidn.

Se cotizara cada uno de los rubros por item. El oferente debera proporcionar el precio
total incluido el IVA discriminado (la no presentacion en el orden solicitado puede ser motivo
de exclusion de Ia oferta):

El no cumplimiento de la presentaciéon por ITEMS. Y su correcta discriminacién
podra invalidar [a propuesta.

ARTICULO 11. — PLAZO DE INICIO DE OBRA

El adjudicatario debe comenzar ia obra a los 10 (diez) dias a partir de la entrega de
la orden de compra.

ARTICULO 12. — PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA OFERTA
Las propuestas se redactaran en idioma espariol y solo seran recibidas Gnicamente
en linea (apertura electronica).
Los oferentes deberan ingresar sus ofertas (econdmica y técnica completas) en el
sitio web www.comprasestatales.qub.uy.
Asimismo, en la oferta debera constar:
a) Razén Social
b) Domicilio legal
c) Certificado de oferta expedido por el Registro de Empresas de Obras Publicas
(Ley 16.736 del 5/1/96}.

d) Que conoce y acepta en todas sus partes las presentes bases e indicaciones de
la Direccion de Obras y que se somete a ellas y a las leyes y tribunales del pais, con

exclusion de todo otro recurso
e) El presupuesto (ANEXO lll) estard compuesto por:

- La cotizacién de los trabajos a efectuar discriminados por rubro.
- Los costos especificados por precio unitario y por el precio global.
- Los precios estaran expresados sin IVA. En el caso de obviarse, se entendera que

éstos ya incluyen IVA.
- Las Leyes Sociales: 71,4% del monto imponible. En caso de excederse, el contratista

se hara cargo de las mismas.

El no cumplimiento de la presentaciéon del Rubrado (ANEXO lll} vy su correcta
discriminacion podra invalidar la propuesta.

No se tomara en cuenta reclamacion alguna sobre el precio global basada en errores
de calculo u omisiones.
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Expresara asimismo el monto impeonible a los efectos del calculo de las aportaciones
que por ley N° 14411 debe realizar la Administracion para los rubros que corresponda y el
monto estimado de aportes por complemento de seguro de enfermedad (Art.338 de la Ley
N° 16.320) que debera pagar la Administracion para los rubros que corresponda. A.F.E.
pagara los aportes hasta el monto declarado en la oferta. Si los aportes superaran la cifra
indicada en la propuesta, los aportes correspondientes al exceso seran de cargo y cuenta del
Adjudicatario y la Administracion los descontara de cualquier cantidad que se adeude al
adjudicatario o se requerira su pago.

Daréd también los precios de los subcontratos si los hubiere y un detalle
pormenorizado de todos los rubros a realizar, con metraje de cada uno o cantidad de
unidades y precio unitario y total de cada uno.

Indicara asimismo el plazo de realizacion de los trabajos expresado en dias
calendarios.

f) Relacion de antecedentes de trabajos realizados por la empresa en ios rubros que se
solicitan.

La Administracion se reserva el derecho de ampliar la informacién documentada sobre
la capacidad técnica y financiera de los proponentes durante cualquiera de las etapas previas a
la adjudicacion y/o colocacion de la orden de compra en la forma y condiciones que establecen
las disposiciones legales relativas al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, para el
item IV o para el rubro que corresponda de la Seccion Trabajos y Servicios Complementarios.

ARTICULO 13. - PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las propuestas seran validas y obligaran a los proponentes por el término de 90
dias (noventa) dias calendario a contar desde el siguiente a la fecha sefialada para la apertura
de las mismas, a menos que antes de expirar dicho plazo se hubiere aceptado alguna de ellas.

ARTICULO 14. - ESTUDIO DE LAS OFERTAS

La faita de informacion suficiente para realizar la evaluacion de una oferta, que no
pueda ser complementada con aclaraciones posteriores sclicitadas al oferente, podra significar
el rechazo de fa misma.

Las ofertas deberan cumplir con o solicitado en el Art. 12 de este Pliego para
luego evaluarlas por la mas conveniente en el precio total.

ARTICULO 15. - PRECIO Y COTIZACION:

Los precios cotizados deben incluir todo concepto (materiales, mano de obra, equipos,
aportes sociales, seguro de accidentes de trabajo, gastos de administracion, etc.).

Los mismos deben ser presentados en la tabla con rubrado del ANEXO 1l

ARTICULO 16.- ADJUDICACION

La Administracion se reserva el derecho de no adjudicar o© adjudicar total o
parcialmente el presente llamado de precios, resolviendo a su solo juicio sobre las
conveniencias de la adjudicacion.

El proponente podra no cobstante, formular propuestas indivisibles y no fraccionables,
aclarando en forma expresa dicha circunstancia.
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ARTICULO 17. - GARANTIAS

Segun lo establece el Art. 64 del T.O.C. A F. no se exigiran garantias de:

a) mantenimiento de ofertas, por aquellas inferiores al tope no ampliado de la
Licitacion Abreviada ($ 11.012.000).

b) fiel cumplimiento de contrato por montos inferiores al 40% (cuarenta por ciento)
de dicho tope ($4.405.000).

En caso de que [a oferta supere los topes minimos indicados en los literales a) y b)
el oferente debera depositar $ 100.000.- Dicho depédsito podra ser; depdsito bancario en
efectivo, valores publicos, fianza o aval bancario o pdliza de seguro de fianza, por un valor
fijo en moneda nacional o extranjera. Dicho depésito se efectuara en nuestra tesoreria,
cuyos dias y horarios de atencién al pdblico se establecen en la caratula de este Pliego.

El depdsito indicado debera ser efectuado dentro de los 5 (cinco) dias hébiles de haber
recibido el adjudicatario la comunicacion de adjudicacion.

Una vez realizado el depésito, se hara efectiva la entrega de la Orden de Compra
respectiva.

Si_el proponente adjudicatario no efectuara el depdsito, de garantia de buena
gjecucién de los trabajos (cumplimiento de contrato) dentro del plazo indicado, la
Administracién a su sélo juicio podra dejar sin efecto la adjudicacion efectuada, sin perjuicio
de las reclamaciones por dafnos y perjuicios que ocasione el incumplimiento, pasando a
considerar las restantes ofertas.

ARTICULO 18. - PLAZOS Y MULTAS

El Adjudicatario debera presentarse en A.F.E. — Unidad Arquitectura en la sede de
Avda Gral Rondeau N°1921 esquina Lima, oficina 901 tel. 2924 7777 int. 117 de 10:00 a
16:00 hs., para coordinar el inicio de los trabajos y la presentacién de la documentacion que
corresponda previamente al inicio de los mismos. Los trabajos que deberan comenzar dentro
de los quince (15) dias laborales siguientes a la colocacidon de la orden de compra o
comunicacion escrita.

En el caso de no concurrir a realizar los trabajos contratados en los 15 (quince) dias
subsiguientes a la colocacién de la orden de compra o comunicacion se aplicard una multa
que ascendera al 10% (diez por ciento) del monto de la oferta total.

El porcentaje de muita se incrementara en un 1% (uno por ciento) del monto definido
en parrafo anterior por cada dia de atraso que se verifique.

Las multas se descontaran de cualquier pago que el Organismo le adeude al
Adjudicatario.

El contratista previamente a firmar el acta de iniciacién debera presentar el formulario
N° 2 de Declaracion de Contratistas y Subcontratistas y la certificacion técnica de mano de obra
para el registro de la obra en BPS para los rubros que corresponda asi como la documentacion
probatoria del cumplimiento de lo dispuesto por Decreto 481/2008.

La Direccion de obra no autorizara el comienzo de los trabajos si no se le
hubiera presentado el formulario N° 2 (expresando si aporta por la construcciéon o por
Industria y Comercio) y la documentacion correspondiente al Decreto 481/2009
transcurriendo igualmente el plazo indicado para comienzo de las obras y trabajos y la
multa por incumplimiento. Si transcurrido el plazo que especifica el Art. anterior el
Adjudicatario no hubiere iniciado los trabajos sin causa justificada, la Administracion podra dar
por rescindido el Contrato.
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ARTICULO 19. - PRESENTACION DE LA FACTURA - APORTES BPS
El Contratista presentara a la Direccion de Obra, la factura correspondiente a los
trabajos hechos aceptados en el mes, la que dara tramite administrativo a los documentos

presentados.

Dentro de los primeros 3 dias habiles de cada mes, el Contratista debera presentar,
para que la Administracion tramite y realice de los pagos ante el BPS., las planillas de
Declaracion de Personal y Actividad y Formulario de Pago correspondientes al mes que se
certifica, presentando junto con éste el detalle de los jornales totales trabajados por cada
uno de los empleados declarados en la planilla mensual de BPS “Aporte Unificado Industria
de la Construccion - Declaracién de Personal y Actividad” para la empresa contratista en el
mes declarado. Las planillas de declaracidén de Personal y Actividad seran presentadas por
el contratista en BPS, recabando previamente la firma (codigo de barras) del representante
de AFE.

Debera a su vez presentar una declaracion jurada por la veracidad de los datos
suministrados, la que se redactara de la siguiente manera:

Quien suscribe, representante de la empresa contratista
por la obra , presenta el certificado de pago N°
correspondiente al mes de por un monto de calcufado

en cumplimiento de las disposiciones vigentes referidas a los aportes correspondientes a la
industria de la Construccion Ley 14.411, incluido el complemento por Seguro de enfermedad
(Art.338 de la Ley 16320).

A - CASO DE TRABAJADORES CON ACTIVIDAD MULTIPLE

A efectos de complementar la informacién del personal, presento a continuacién un
listado indicando la totalidad de jornales realizados por todos aquellos operarios que figuran en
la planilla de Declaracion de Personal y Actividad para la presente obra, y tuvieron actividad
miultiple en la empresa en el mes declarado, indicando en la cuarta columna la suma de fos
Jjornales reafizados por cada trabajador en esta situacion, para ésta y olras obras, base del
célculo del complemento de seguro por enfermedad.

Nombre del| Cantidad de|Cantidad  de|Canlidad folal de
Trabajador con|fomales ftrabajados |jornales jomales trabajados
acfividad mdultiple | para la presente|trabajados para|para la empresa
incluido en planilla de | obra otras obras

declaracion de

personal y actividad

B— CASO EN QUE NO EXISTA TRABAJADORES CON ACTIVIDAD MULTIPLE

Manifiesto que los operarios incluidos en la Planilla de Declaracién de Personal y
Actividad para la presente obra en el mes declarado no fuvieron actividad en otras obras de la
empresa.

Declaro que cualquier costo adicional en que deba incurrir la AFE como consecuencia
de un error en los datos suministrados en esta declaracion, correra por cuenta de la empresa
representada por el firmante.

Se presentara los originales con un juego de fotocopias de toda esta documentacion, el
que quedara en poder de la Direccion de obra.
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En caso de que AFE no pudiera efectuar el pago en fecha por incumplimiento del
plazo exigido, las muitas y recargos correspondientes seran de cargo del Adjudicatario.

Con la presentacidon de la ultima planilla de Declaracidon de Personal y Actividad el
Adjudicatario entregara el formulario N° 9 de cierre de Obras de BPS debidamente llenado y
firmado.

La Direccion de Obra no dara tramite a ningtn certificado de Obra, ni factura si no se le
hubiese presentado la planilla de Declaracion de Personal y Actividad correspondiente al mes
de trabajo y formulario N° 9 de fin de obras si corresponde.

Ley 17.738 art. 71 inc. E; Los planos presentados ante dependencias estatales y que
estén relacionados con la ejecucién de obras de arquitectura o ingenieria plblicas o privadas
realizadas por particulares, estaran gravadas con el 4% del monto de mano de obra
correspondiente por aplicacion del decreto — ley N° 14.411 de 7 de agosto de 1975, si dicha
obra es principalmente de arquitectura, o con el 2% en los demas casos.

ARTICULO 20. - PAGO

La Administracion pagara al Adjudicatario dentro de los 30 dias de resumen mensual de
presentada la factura y el cerificado mensual de obra y/o trabajos aceptables, previa
presentacion de duplicado de la planilla de personal y de la documentacion que acredite que
estd al dia en el pago de toda clase de obligaciones tributarias, incluyendo las de Previsién
Social, la inscripcidon en el Banco de Seguros del Estado y las multas que corresponden por
aplicacion de la Ley N°. 10940 del 19/9/1947 concordantes y modificativas.

En caso de desacuerdo se certificard el monto minimo en el cual coincidan el
Adjudicatario y la Direccién y se procedera al tramite administrativo quedando el saldo a
consideracion superior.

El saldo neto sera el resultado de las operaciones anteriores y de los descuentos por
aplicacion de las multas si correspondiese.

ARTICULO 21. - RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA DE OBRA Y DEVOLUCION DE
GARANTIA.

Con la presentacién de la factura final, formulario N° 9 de BPS y la inspeccién
correspondiente se hara la recepcion provisoria de las obras. Luego de transcurrido el plazo de
6 (seis) meses que se fija para la garantia de buena ejecucion de los trabajos, el contratista
debera solicitar por escrito la recepcion definitiva, luego de efectuada la cual se devolvera el
monto referido por concepto de garantia. —

ARTICULO 22. - ACEPTACION DE LOS PLIEGOS

La presentacion de la oferta supone el conocimiento y aceptaciéon de las condiciones
contenidas en los Pliegos que rigen la presente Licitacion.

ARTICULO 23. - JERARQUIA DE LOS PLIEGOS

El presente Pliego de Condiciones Particulares modifica o regula las disposiciones del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales en lo que éste expresamente contempla o
autoriza, y en caso de existir contradicciones entre ambos pliegos, prevalecera lo establecido

en el "Pliego Unico de Bases y Condiciongs Generales para los htratos de Obras Piblicas”.
Cgc. Laura Martusciello \
p/GER

NCIA DE ADQUISICIONES p
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ANEXO I

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

REPARACIONES EN CUBIERTAS, DESAGUES Y CENEFAS
DE ALMACEN A.B - PREDIO DE TALLERES PENAROL.

PREAMBULO:

Las disposiciones (secciones o especificaciones) de la M.C.G. para edificios publicos de
la Direccion Nacional de Arquitectura del M.T.O.P. (lltima edicion) rigen para estos
trabajos, siempre que fueran aplicables a los mismos, sin que sea necesario citarfas
expresamente en esta Memoria Descriptiva. En caso de duda que surgiera de la
aplicacién de los articulos correspondientes de la M.C.G. regiran fas normas del Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Entendiéndose ademas que en los casos en que eventualmente existiera contradiccion
se tendra por valido el sentido mas favorable a AFE, siempre que ello no configure un
absurdo para el proyecto, quedando la definicion en todos los casos, a carge de la

Direccién de Obra.
Ademas ésta brindara en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios

que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una
propuesta, no se reconocera reclamacién alguna por diferencias o simples
presunciones por fehacientes que éstas fueran.

Todos los rubros cuya cotizacién se solicita en el Pliego, (salvo indicacion expresa)
comprenderan todos los materiales, mano de obra, maquinara y equipos necesarios
para su correcta ejecucién y entrega del lugar acondicionado para el correcto
cumplimiento de sus funciones.

OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del presente llamado es para el servicio de reparaciones varias de la cubierta
liviana y cenefas de Almacén A-B de A.F.E. Pefiarol sito en Bvar. Aparicio Saravia N°
4724 - Barrio Pefarol. Padron N° 47.203. Ver Plano N° 1.

ALCANCE

El alcance de esta solicitud comprende: recambio de chapas, reparacidon de
perforaciones de chapas galvanizadas mediante parches de membrana asfaltica y

reparaciones puntuales de canalones.
Retiro de vidrios rotos, chapas y otros objetos en cenefas por suministro y colocacion de

planchas de policarbonato transparente. Ver Planos N°2y 3.

VISITA AL SITIO DE OBRA

El oferente debera tener un conocimiento directo de la ubicacidn y estado actual de la
edificacion y sus instalaciones en su totalidad, visitando y verificando en el sitio las
condiciones a que se debera atener cumpliendo con todo lo previsto en los recaudos. A
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tales efectos para acordar fecha y hora, el proponente debera comunicarse con la
Unidad de Arquitectura de AFE, sita en Avda. Rondeau N° 1921 al teléfono 2 924 7777
int. 117 de 10 a 16 hs. quien coordinara la visita.

CONDICIONES DEL LUGAR

El lugar donde se realizaran los trabajos se entregara al Oferente en su estado actual
correspondiendo al mismo adaptarlo a las condiciones necesarias para el cumplimiento
de lo exigido en las presentes bases. Al respecto se aclara que los planos y croquis se
entregan como elemento meramente ilustrativo, por lo cual se aconseja al Oferente
visitar el lugar antes de la presentacién de la propuesta. En tal sentido A.F.E.
desestimara la invocacidn de error en la propuesta de aquellos oferentes que
previamente no hayan verificado fas condiciones del lugar donde debera ser prestado el
servicio y/o realizados los trabajos y obras.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El oferente sera responsable de la organizacién general de los trabajos, incluyendo los
trabajos que realice directamente y aquellos que correspondan a subcontratos.

Debera contar con un Técnico Prevencionista para realizar el Plan y Estudio de
Seguridad y Trazabilidad en cumplimiento con los nuevos decretos y ordenanzas, asi
como su inscripcion en el MTSS - IGTSS.

Coordinara con A.F.E. el inicio de los distintos trabajos y el tiempo de su realizacién de
modo que se realicen de manera adecuada y sin interferencias, asegurando el
cumplimiento del plazo de obra.

A.F.E. proporcionara lugar de acopio de materiales, maquinarias y herramientas, asi
como bafo, duchas y vestuario segun lo dispuesto por el Decreto N° 125/014 del 7 de
mayo de 2014, previo al inicio de los trabajos.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que se ordene ejecutar deberan ser completados en sus mas minimos
detalles, de acuerdo a las normas del buen construir y de forma que se ajusten a las
cubiertas, canalones y cenefas existentes. (En el caso de las cenefas, el material sera
acrilico y no vidrio).

Todo dafio que se ocasione a terceros o instalaciones existentes, sera de cargo de la
empresa adjudicataria su reparacion, asi como toda responsabilidad que de ello
pudiera surgir.

La empresa oferente debera contar con amplia experiencia comprobable en trabajos de
esta indole y sobre edificios declarados PATRIMONIO HISTORICO

Todos los materiales a emplear seran de primera calidad y estaran sujetos a la
aprobacién por parte de la Direccion de Obra.

El contratista esta obligado a realizar por su cuenta el replanteo, sometiéndolo a la
aprobacién de la Direccion de Obra.

INSTALACIONES DE OBRA Y CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

El adjudicatario se compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes
en la Republica Oriental del Uruguay. En cuanto a la normativa de seguridad se debera
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seguir las mas estrictas reglamentaciones que se establezcan por los organismos
competentes. Sin perjuicio de lo anterior, A.F.E. podra dictaminar un nuevo umbral de
exigencia segun lo establecido en sus propias normas.

En caso que la Direccién de Obra, detecte el no cumplimiento de la normativa por parte
del contratista, y en caso que este no tome los debidos recaudos en tiempo y forma,
ameritara la aplicacion de penalidades. En caso de reiteracion las mismas iran
creciendo hasta el tope maximo de multa.

Todo lo anterior también se aplica a los aspectos relacionados con la deposicion final
de residuos.

El Adjudicatario esta obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personal
durante todo el desarrollo de los trabajos. A tal efecto los andamios, escaleras, el
equipo mecanico, las instalaciones y dispositivos de proteccidén deberan ajustarse a las
leyes, decretos, ordenanzas y reglamentaciones sobre prevencién de accidentes de
trabajo establecidos la normativa de acuerdo a las autoridades competentes (Bco. de
Seguros del Estado, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Intendencia de
Montevideo y otros). El Adjudicatario sera el unico responsable de cualquier situacion
que pueda generarse por el incumplimiento de las normas de seguridad antes
referidas.

El adjudicatario debera presentar la documentacion probatoria de haber cumplido, en lo
que a él le confiere, con lo dispuesto por el Decreto N° 125/014 del 7 de mayo de 2014,
previo al inicio de los trabajos.

El Adjudicatario sera el Ginico responsable por los dafios y perjuicios que por accidentes
de trabajo sufra su personal durante el transcurso de la ejecucién de los trabajos.

RESPONSABILIDADES * BASICAS DEL ADJUDICATARIO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjudicatario se compromete a brindar cualquier informacion que sea solicitada por
la Administracion con el fin de confirmar el cumplimiento de todos los requisitos legales.
Es responsabilidad del contratista la colocacién del cartel de obra y su nimero de
inscripcién en el BPS de realizarse por la Industria de la Construccién y Afines.

Sera obligatorio el uso de Equipamiento de Proteccién Personal — EPP para todos los
operarios envueitos directamente en la obra. '

VALLADOS Y SENALIZACION

Se debe garantizar la seguridad de los funcionarios de Almacenes, el resto de los
funcionarios de A.F.E., proveedores y todos los clientes de esta dependencia, que se
mantendra en funcionamiento durante todo el periodo de ejecucién de las tareas
anteriormente mencionadas.

Toda la zona de trabajo debe estar marcada por signos de peligro, y de prevencién de
accidentes y se debera demarcar un area de transito seguro.

El contratista debera realizar una limpieza periddica del sitio mediante la eliminacion de
los restos resultantes.



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

El Almacén A-B es un galpén rectangular de 69.55 mts de largo por 29.30 mts de ancho,
con techo liviano de morfologia dientes de sierra, compuesto de 15 faldones. Cada
faldén esta compuesto por una cubierta de chapa galvanizada acanalada, su respectivo
canalon también de chapa galvanizada y cenefas vidriadas hacia el sudeste. La
estructura esta compuesta de cerchas de madera dura (en buen estado} y sus
respectivas correas también de madera dura (en estado regular — no ameritando el
recambio de las mismas, salvo suceda un imprevisto).

El ingreso y egreso al Almacén es por el lado noroeste del galpon.

Se detalla su forma y dimensiones en los planos N°2 y N°3 y fotos del mismo.

1 Plan y Estudio de Sequridad

La empresa oferente se deberd hacer cargo de proveer o contratar un Técnico
Prevencionista por tratarse de trabajo en altura y elaborar un Plan de Seguridad vy la
Trazabilidad del mismo.

1.1 Plan y estudio de seguridad y trazabilidad.

2 Cubierta: Faldones 1 al 15:

Los faldones estan cubiertos por dos hileras (salvo el faldén 1), de chapas galvanizadas
acanaladas (onda chica) de 2.13 mts en el faldon 1 y 2.44 mis en el falddn 2 de largo.

Se constaté que en sus solapes y traslapes, se encuentra la mayor parte de la corrosion
de las mismas que provoca grandes filtraciones de agua. En algunos casos es necesario
el recambio total de las chapas del faldén, en otros la colocacién de parches de
membrana asfaltica, y en el resto una combinacién de las dos soluciones.

2.1 Retiro de chapas afectadas:

a) Faldén 1: Retiro total. Superficie: 174 m?.
b) Faldones 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14: Retiro total. Superficie: 144 m? c/u.

c) Faldones: 7, 9 y 10: Retiro parcial. Superficie promedio de retiro
(dzependiendo del estado de las chapas de cada uno de estos faldones): 72
m* c/u.

2.2: Suministro y colocacion de chapas:

a) Faldon 1: Se colocaran tres (3) filas de chapas galvanizadas acanaladas
de 2.13 mts de largo, calibe 24, sin color.
Forma de colocaciéon: Se sujetardn a las correas de madera dura
mediante tornillo autoperforante. En caso de sujecion a elementos
metalicos se utilizaran tornillos autorroscantes con arandela de goma.
Superficie: 174 m?. Cantidad aproximadas de chapas: 115.




b) Faldones 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14: Se colocaran dos (2) filas de chapas
galvanizadas acanaladas de 2.44 mts de largo, calibe 24, sin color.
Forma de colocaciéon: Se sujetaran a las correas de madera dura
mediante tornillo autoperforante. En caso de sujecidén a elementos
metalicos se utilizaran tornillos autorroscantes con arandela de goma.
Superficie: 144 m? c/u. Cantidad aproximada de chapas: 85 por faldén.

c) Faldones 7, 9 y 10: Colocacion en aquellas zonas donde se retiraron
chapas de estos faldones. Constitucidn: dos (2) filas de chapas
galvanizadas acanaladas de 2.44 mts de largo, calibe 24, sin color,

Forma de colocacion: Se sujetaran a las correas de madera dura
mediante tornillo autoperforante. En caso de sujecion a elementos
metalicos se utilizaran tornillos autorroscantes con arandela de goma.
Superficie_promedio: 72 m?> por faldén. Cantidad promedio de
chapas: 43 por faldén.

d) Faldén 2: Se gjustara una chapa suelta.

2.3: Parches con membrana asfaltica:

a) Faldones 2, 3, 8 y 15: Se colocara en aquellas chapas que presenten
orificios, emparches de membrana asfaitica caliente de 40kg — 3,8 mm con
terminacién de aluminio.

Forma de colocacidon: Cada emparche debera cubrir al orificio tratado,
salvando minimamente 10 cm el perimetro del mismo. Superficie de cada
faldon: 144 m2 Porcentaje de huecos sobre la superficie de cada faldén
mencionado: promedio 6%. Total aproximado 40 m?. Cantidad de rollos de
membrana asfaitica: 4.

b) Faldones 7, 9 y 10: Solucién combinada. En aquellas chapas que no se
han recambiado y que presenten orificios, se aplicaran emparches de
membrana asfaltica caliente de 40kg — 3,8 mm con terminacion de aluminio.
Forma de colocacion: Cada emparche debera cubrir al orificio salvando
minimamente 10 cm el perimetro del mismo. Superficie de cada faidén: 72
mZ. Porcentaje de huecos sobre la superficie de cada faldon mencionado:
promedio 8%. Total aproximado 20 m?. Cantidad de rollos de membrana
asfaltica: 2.

2.4: Suministro y colocaciéon de cumbreras: Se colocaran en Ia longitud de los

faldones cumbreras. Se presume que actualmente no hay cumbreras en
ninguno de los 15 faldones de 30 mis de largo. Seran de chapa
gaivanizada cal. 24. Ver Plano N° 4.
Forma de colocaciéon: Se colocardan con tornillo autorroscante con
arandela de goma para la sujecion de la misma con aquellos elementos
metalicos, y con tornillo autoperforante en aquellos elementos donde se
sujetara a la madera.

3 Canalones: Faldones 1 al 15:

Se constaté que los desaglies interiores estan obstruidos, por lo que hay que conducir
las aguas hacia el exterior mediante caida libre. También muchos de los solapes de las

5




chapas con el propio canaldn tiene corrosiones importantes que han provocado grandes
huecos por donde se producen importantes filtraciones de agua. En todos los tramos es
necesario el reposicionamiento del canaldn para lograr la pendiente necesaria a los
efectos de que desagilen hacia el exterior. Por otra parte, en algunos tramos es
necesario el recambio de los canalones afectados, y en otros no tan afectados, se
colocara membrana asfaltica en los solapes con las chapas con el fin de garantizar la
estanqueidad de los mismos.

Los canalones seran de chapa galvanizada calibre 24, de forma trapezoidal, de 30 cm de
ancho. Se colocaran recibiendo las aguas de lHuvia de las chapas de cada faldén asi
como el escurrimiento de las cenefas vidriadas y su escurridor de chapa, en todo el
ancho del galpén. En total conforman 15 tramos de canaldén. Cada tramo desaguara en
caida libre hacia los lados del galpén. (ver plano N° 2).

3.1: Retiro de canalones en mal estado: Se estima que cada canaldén se
encuentra en mayor o en menor medida afectado (corroide, oxidado, con roturas).
Por lo tanto se prevee un 25% de retiro de cada tramo. Cantidad promedio de
retiro por tramo: 7.5 mts.

3.2: Suministro de canalones: Se suministraran canalones en los tramos en
donde estén totalmente afectados o sectores de los mismos en aquellos tramos
donde estén parcialmente afectados. Se prevee un 25% de retiro de cada tramo.
Cantidad promedio de retiro y suministro de canalén por tramo: 7.5 mts.

3.3: Aplicacion de tiras de membrana asfaltica: Se aplicaran tiras de 50 cm por
el largo del rollo de membrana asfaltica caliente de 40 kg e = 4 mm con
terminacidn de aluminio, en los sectores donde soiapa la chapa con el canaldn. Se
prevee un 30% de aplicacién por cada tramo. Cantidad promedio de aplicacion
por canalén: 7.5 mts, (aproximadamente: 1 rollo por canalén).

3.4: Reposicionamiento de canalones: Tanto los canalones que se encuentren
en buen estado, como aquellos tramos que fueron recambiados, necesitan
reposicionarse para evitar desaglar hacia las columnas internas que estan
obstruidas a su pie. Cada tramo, debe tener una pendiente del 1% hacia los
laterales del galpdn, en modalidad de caida libre, hacia atras del edificio de
oficinas y otra hacia el suroeste (Bvar. Aparicio Saravia).

4 Cenefas: Tramos 1 al 15:

Cada cenefa esta encargada de proporcionar la iluminacién natural del galpdn. Hay
tantas cenefas como faldones y cada una de ellas estd compuesta por dos cerramientos
vidriados de 15 vidrios transparentes c/u de aproximadamente 85 cm x 30 cm de 6 mm
de espesor, por un componente opaco de chapa galvanizada entre los mencionados
cerramientos y hacia el extremo de los mismos. (Ver Plano N° 3).

En lo que se refiere al componente vidriado, se constatd que en muchos faldones estan
rotos o faltantes, y en su lugar muchas veces se ha colocado chapas u otros materiales
provocando el oscurecimiento del local.

4.1: Retiro de vidrios, chapas, maderas u otros objetos: Se retiraran aquellos
vidrios gue se encuentren rotos, asi como aquellos elementos que se utilizaron
para tapear la pérdida de alguno, (chapa, madera, plasticos, nylon, etc.).
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Promedio de retiro de vidrios rotos y de materiales utilizados para tapear: 12 de
un total de 30 (40%), por tramo.

4.2: Suministro y colocacion de componentes transparentes: En cada tramo
de cenefa, en donde esté roto o faltante el vidrio, asi donde esté ocupado por
chapas u otros elementos opacos, se colocara (en sustitucion del cristal de 6 mm)
chapas de fibra de vidrio lisa reforzada en resina polyester cristal, o similar en fibra
de vidrio alveolar, a los efectos de lograr la luminosidad y transparencia deseada.
Dimensiones aproximadas: 30 cm de ancho x 85 ¢m de alto. Total por tramo: 30.
Promedio de componentes transparentes a suministrar: 12 de un total de 30
(40%) por tramo. Los marcos de madera, se encuentran en aparente buen estado.

Forma de colocacidon: Los componentes transparentes seran cortados a medida
y fijados mediante silicona.

NOTA: Cada empresa oferente debera constatar las medidas y cantidad exacta a
retirar y suministrar en el sitio. No existiendo planilla de aberturas, ni pudiéndose
relevar en el sitio al encontrarse en altura, por lo que el detalle del Plano N° 4 es
aproximado (85 cm x 30 cm por componente).

4.3: Retiro cerramiento de chapa en mal estado: Donde no hay componentes
transparentes, en cada tramo, existan chapas que pueden o no estar en mal
estado, (agujereadas, rotas, corroidas, oxidadas, picadas, etc.) por lo que se
retiraran y sustituiran por otras de similares caracteristicas. Porcentaje de retiro:
30%, lo que equivale a 5.85 mts. promedio por tramo.

4.4: Suministro y colocacion de cerramiento de chapa: Una vez replanteados
los componentes transparentes, se cerrara el resto con chapa gaivanizada,
acanalada, cal 24 yfo con el reciclaje de las chapas retiradas de los faldones.
Total a cerrar por tramo: 5.85 mts. promedio.

Forma de colocacion: Las chapas seran cortadas a medida y fijadas a los
elementos estructurales de madera con tornillo autoperforante y en caso de que
sea necesario a los elementos de metal con tornillo autorroscante con arandela de
goma. Se exhorta a que se aprovechen aquellas chapas que fueron retiradas de
los faldones, y que presenten partes en buen estado. Cada oferente determinara
el grado de reciclaje de estas chapas y su conveniencia.

4.5: Retiro de escurridor de chapa en zona inferior de cenefas: Debajo de las
ventanas y del cerramiento vertical de chapas, a lo largo de los 30 mts de ancho
del local, se encuentra una zona conformada por el mencionado material, que
escurre el agua de los vidrios y del cerramiento vertical de chapa hacia los
canalones.

Se constaté que gran parte de este cerramiento de aproximadamente 0,50 mts de
altura, se encuentra en su mayor parte en malas condiciones (roturas, picaduras,
oxidamiento). Promedio: 70% del mismo debera ser retirado. Lo que hace a 10,5
m’ por cada tramo.

4.6: Suministro y colocacion de escurridor de chapa en zona inferior de
cenefas: Se suministrara y colocara chapa galvanizada, acanalada, cal 24 y/o
reciclaje de las chapas retiradas de los faldones de aproximadamente 0,50 mts de
alto. Total a cerrar por tramo: 10,5 m® promedio.




Forma de colocacién: Las chapas seran cortadas a medida y fijadas a los
elementos estructurales de madera con tornillo autoperforante y en caso de que
sea necesario a los elementos de metal con tomillo autorroscante con arandela de

goma.

5 Limpieza final de la obra.
Una vez terminada la obra, aquellos desechos resultantes de todo el trabajo deberan ser
almacenados, o acopiados en el lugar que determine la Direccién de Obra. Debiendo el
contratista retirarlos y trasladarlos a su lugar de disposicién final. Estos costos deberan
estar prorrateados dentro de los dos rubros solicitados.




CONSIDERACIONES GENERALES:

1 MATERIALES.

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad dentro de la especie. Los
materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la
memoria o las instrucciones de la Direccién de Obra, seran rechazados debiendo el
contratista retirarlos de la obra dentro del plazo que se le fije. En caso contrario seran
retirados por la mencionada Direccidn por cuenta exclusiva del contratista.

- Las chapas nuevas seran galvanizadas, calibre 24, y de onda chica.

- Los elementos de fijacion (tornillos, clavos, clavadores, abrazaderas, etc.) no deberan
presentar fallos en su fabricaciéon y estar acordes a los esfuerzos a los que se les
someteran.

- La membrana asfaltica, sera Pensylvania ®, Sika ® o similar, de primera calidad. Sera
de 40kg., de espesor no menor a 3,8 mm colocacién en caliente y con terminacion de
aluminio.

- Las cumbreras seran galvanizadas, de ser posible calibre 24, salvo que dicho calibre
impida que se le de forma.

- Los canalones seran galvanizados, calibre 24, con la forma acorde al desagie
solicitado.

2 VARIANTES PROPUESTAS POR EL OFERENTE.

Independientemente de lo anterior, el oferente podrd presentar otras variantes que
considere, siempre que el resultado final sea similar al solicitado.

3 INSPECCIONES

Toda obra hecha y todo material empleado estaran suijetos a inspeccién, pero el hecho de
que ésta no se realice, no exime al contratista de su obligacion de realizar las obras y
suministrar los materiales de conformidad con el contrato.

En el caso de que existan subcontratistas, estos estaran obligados a concurrir a la obra
toda vez que la Direccién de Obra reclame su presencia. La citacién a tales efectos se
efectuara a través del contratista, fijando la Direccion de Obra el plazo para su
concurrencia.

4 VICIOS DE CONSTRUCCION

Si durante la ejecucién de las obras, 0 una vez terminadas, antes de su recepcién
definitiva, se advierten vicios de construccidon en ellas, el Director de Obra dispondra su la
remocion de las mismas y posterior reconstruccion, fijando un plazo prudenciai para ello,
sin que al contratista le sirva de excusa el hecho de que aquel o quien ejerza las
funciones, las hubiera examinado y aceptado con anterioridad.
Si el Director de Obra tuviera motivos fundados para creer en la existencia de vicios
ocultos en la obra ejecutada, podra ordenar en cualguier momento antes de la recepcién
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definitiva, las demoliciones que estime necesarias a fin de verificar la existencia de tales
VICIOS.

5 PRECAUCIONES ESPECIALES

El adjudicatario deberd tomar todas las precauciones necesarias para evitar dafios o
perjuicios a la obra o a terceros, siendo responsable igualmente de los que se produjeran.
Asimismo adoptara las precauciones necesarias para que, durante la ejecucion de los
trabajos, se mantengan las condiciones de higiene y seguridad de modo de no interrumpir
las funciones propias de una vereda publica, las que no se interrumpiran.

A tales efectos se debera coordinar que no existan inconvenientes en el sitic de la obra
con personal de la Unidad Gestora de Inmuebles/Arquitectura.

6 GARANTIA

El plazo de conservacion de las obras seran de seis meses a contar desde la fecha en
que se hace la recepcién provisoria de cada reparacion efectuada.

En el plazo comprendido entre |la recepcién provisoria y fa definitiva, sera de cuenta del
Contratista la conservacion de todas las obras contratadas; esta conservacién debera ser
continua y eficaz, si durante ese lapso ocurrieran filtraciones, humedades,
desprendimiento de materiales, etc., atribuibles a defectos de construccion, el Director de
Obras intimara a la empresa a que realice las correcciones de las reparaciones mal
ejecutadas, debiendo aquél efectuarlas dentro de un plazo de diez dias después de la
notificacion.

- El'importe de las multas y gastos que originen dichas reparaciones seran descontados de
la cantidad que existe en depdsito como garantia.

De no haberse iniciado las reparaciones dentro del plazo establecido en el parrafo
anterior, la Direccién de Obra aplicara al Contratista cada vez que esto ocurra una multa
segun lo establecido en el Pliego Administrativo.

7 HORARIO Y REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La entrada de materiales y personal al predic de A.F.E. sera por el lugar {entrada y
trayecto) y a las horas que fije y/o autorice el Director de obra en conjunto con el Jefe de
las instalaciones donde se acopiara el material y los equipos. Este podra tomar medidas
de contralor sobre la entrada y salida del personal del adjudicatario al predio de la
Administracién, asi como también establecer las medidas de vigilancia que considere
necesarias.

El Oferente debera proponer los dias y horarios de trabajo e indicar los sectores en que
actuara con un calendario estimado de asistencias. Estos dias y horarios seréan
coordinados con las reparticiones involucradas.

8 DEPOSITO DE EQUIPO Y MATERIAL

El depésito de equipos y material se hara en lugares lo mas inmediatos dentro de lo
posible de la zona de trabajo. El Director de obra, de acuerdo con el Adjudicatario
determinara esos lugares.

La empresa adjudicataria deberd suministrar todos los materiales y elementos incluso los
de limpieza y serd responsable por su depdsito, atendiende su conservacion y el

mantenimiento de la calidad prevista, no teniendo derecho a indemnizacién por pérdidas,
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averias y demas perjuicios ocasionados en materiales, herramientas y equipos, sean
cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aun en el caso de ser
producidos por fuerza mayor perfectamente justificados y aunque no resulten de
imprevisién, negligencia o deficiencia en los medios empleados.

9 DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

La prestacion del servicio asi como las obras seran ejecutadas con personal competente
y organizado de modo de conseguir un trabajo coherente y uniforme en todos los
aspectos. La Direccién de Obra podra solicitar la remocion del personal del Adjudicatario
cuyo comportamiento no se ajuste a las buenas normas de conducta, como ser puicritud y
prolijidad exigibles. Esta decision sera inapelable y obligara a la remocién dentro de las 24
horas posteriores a la notificacion.

10 EXTRAORDINARIOS

Los extraordinarios que se generen seran comunicados al Director de Obra antes de su
ejecucion, para su aprobacion.

Arq. Delia Yaneth Marquez
Unidad de Arquitectura
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