REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO

GERENCIA DE ADQUISICIONES
(DEPARTAMENTO DE LICITACIONES)

T

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION ABREVIADA N° 1/23

=

REPAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE 6 BASES
PARA M:QUINARIA PESADA - TALLER ANEXO AL
TALLER GENERAL PENAROL.

APERTURA DE OFERTAS: 17/03/2023 HORA: 14:00

DEPOSITO DE GARANTIA: en Tesoreria, Avda. Gral. Rondeau 1921
Oficina 807 - lunes a viernes de 10:30 a 14:30 horas.

RECEPCION DE OFERTAS: Unicamente en forma electrénica en la web
www.comprasestatales.com.uy hasta la hora fijada para la apertura de ofertas.

PRECIO DEL PLIEGO: SIN COSTO



L.A. 1-23 — REPAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE 6 BASES PARA MAQUINARIA PESADA -
TALLER ANEXO AL TALLER GENERAL PENAROL.

INTRODUCCION -

Las disposiciones (secciones ¢ especificaciones) de la Memoria Constructiva General
para edificios publicos de la Direccion Nacional de Arquitectura del M.T.O.P. (ultima edicién)
rigen para esta obra, siempre que fueran aplicables a la misma, sin que sea necesario citarlas
expresamente en las presentes Bases. Seran de cuenta y cargo del Oferente todos los gastos
y consumos de cualquier naturaleza, asi como suministro de materiales, mano de obra,
equipos, herramientas e instalaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos.

OBJETO -
Eil objeto del presente llamado es la RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE

PISO ANEXO AL TALLER GENERAL - PENAROL.-.
El presente Pliego esta compuesto por los siguientes Anexos y Complementos;

¢« ANEXOI-Planos
Plano N° 1 — Ubicacién - Planta de situacion actual

Plano N° 2 — Planta de remociones
Plano N° 3 - Albaiileria - Planta propuesta.
Plano N° 4 - Albainileria - Cortes propuesta.
Plano N° 5 - Estructura: Pavimentacion y Bases.
Plano N° 6 — Estructura: Muro de contencién - corte 1 — 1
Plano N° 7 — Estructura: Muro de contenciéon -corte 2 - 2
Plano N° 8 — Estructura: Muro de contencion - Detalles y Despieca
armaduras
e ANEXO Il - Relevamiento fotografico
o ANEXO lil - Memoria descriptiva particular.
e« ANEXO IV - Rubrado obligatorio.

Los planos se suministran a fin ilustrativo por lo cual el oferente debera verificar en sitio
las medidas vy la situacion existente.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que de
acuerdo a las “normas de la técnica, y del arte del buen construir” indique como necesarias, se
considerara parte integrante de éste proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la

Direccién de Obra.

Visita al sitio.

El oferente debera tener un conocimiento directo del estado actual del lugar,
visitando y verificando en el sitio las condiciones a que debera atenerse cumpliendo con
lo prescrito en las especificaciones técnicas. A estos efectos se realizara la visita el dia
jueves 09/03/2023 a las 11:00 horas en TALLER PENAROL (Bvar. Aparicio Saravia 4724).
Seran desestimadas las propuestas presentadas por aqueilos oferentes que no hayan
realizado la visita mencionada anteriormente.
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L.A. 1-23 — REPAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE 6 BASES PARA MAQUINARIA PESADA —
TALLER ANEXO AL TALLER GENERAL PENAROL.

CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1. - CONDICIONES DEL LUGAR

El lugar donde se realizard los trabajos se entregara al Oferente en su estado actual
correspondiendo al mismo adaptarlo a las condiciones exigidas, por lo cual el Oferente debera
visitar el lugar antes de la presentacion de la propuesta. En tal sentido la AFE desestimara la
invocacion de error en la propuesta de aquellos oferentes que previamente no hayan verificado
las condiciones y necesidades del lugar donde deberan ser realizados los trabajos.

ARTICULO 2. - INSTALACIONES DE OBRA Y CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

E} Adjudicatario esta obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personal
durante todo el desarrollo de los trabajos. A tales efectos los andamios, escaleras, el equipo
mecanico, las instalaciones y dispositivos de proteccién deberan ajustarse a las leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentaciones sobre prevencion de accidentes de trabajo
establecidos por autoridades competentes (Bco. de Seguros del Estado, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Intendencia Municipal de Montevideo y otros). El Contratista sera el dnico
responsable de cualquier situacion que pueda generarse por el incumplimiento de las normas
de seguridad antes referidas, como multas, clausuras, demandas, etc.

El Adjudicatario debera contar con un Técnico Responsable y un Servicio de
Seguridad, a los efectos e dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los
decretos 125/2014, 283/1996, 481/2009 y deméas normativa vigente aplicable. Debera
contar con un Técnico Prevencionista para realizar el Plan y Estudio de Seguridad y
Trazabilidad en cumplimiento con los nuevos degretos y ordenanzas, asi como su
inscripcion en el MTSS — IGTSS. ‘

Antes de comenzar los trabajos y cada vez que se sea requerido debera presentar
documentacion probatoria del cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables en
materia de Seguridad e Higiene.

El Adjudicatario sera el Unico responsable por los dafios y perjuicios que por accidentes
de trabajo sufra su personal durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 3. — HORARIO Y REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La entrada de materiales y personal al predio de la AF.E. sera por el lugar (entrada y
trayecto) y a las horas que fije y/o autorice el Director de obra. Este podra tomar medidas de
contralor sobre la entrada y salida del personal del adjudicatario al predio de la Administracion,
asi como también establecer las medidas de vigilancia que considere necesarias.

El Oferente debera proponer los dias y horarios de trabajo e indicar los sectores en que
actuara con un calendario estimado de asistencias.

Estos dias y horarios seran coordinados con la reparticion involucrada.

ARTICULO 4. - DEPOSITO DE EQUIPO Y MATERIAL

El deposito de equipos y material se hara en lugares lo mas inmediatos dentro de lo
posible de la zona de trabajo. El Director de obra, de acuerdo con el Adjudicatario determinara
esos lugares. -

La empresa adjudicataria debera suministrar todos los materiales y elementos (chapas,
clavos de techo, membrana asfaltica, canalones, cielorrasos y demas elementos de obra
hameda.) incluso los de limpieza y sera responsable por su deposito, atendiendo su
conservacion y el mantenimiento de la calidad prevista, no teniendo derecho a indemnizacion
por pérdidas, averias y demas perjuicios ocasionados en materiales, herramientas y equipos,
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L.A. 1-23 ~ REPAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE 6 BASES PARA MAQUINARIA PESADA -
TALLER ANEXO AL TALLER GENERAL PENAROL.

sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aun en el caso de ser
producidos por fuerza mayor perfectamente justificados y aunque no resulten de imprevision,
negligencia o deficiencia en los medios empleados

ARTICULO 5. - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Oferente podra levantar las construcciones que considere necesarias, quedando su
ubicacion supeditada a la autorizacién de la Direccidon de la Obra.

ARTICULO 6. - DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

Las obras seran ejecutadas con personal competente y organizado de modo de
conseguir un trabajo coherente y uniforme en todos los aspectos. La Direcciéon de Obra podra
solicitar la remocion del personal del Adjudicatario cuyo comportamiento no se ajuste a las
normas de seriedad, correccion y prolijidad exigibles. Esta decision seré inapelable y obligara a
la remocion dentro de las 24 horas posteriores a la notificacion.

ARTICULO 7. - MATERIALES EN GENERAL
' Los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su tipo y cumpliran con lo
exigido en la Memoria Constructiva General para Edificios Plblicos de la Direccién Nacional de
Arquitectura del MTOP.,

En caso de duda que surgiera de la aplicacidn de los articulos correspondientes de la
M.C.G. regiran las normas del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

El oferente debera suministrar la informacién técnica de los materiales a utilizar
proporcionada por el fabricante no pudiendo modificar las marcas ni las caracteristicas al
ejecutar los trabajos

ARTICULO 8. — EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La ejecucion de los trabajos se hard de acuerdo a lo establecido en la presente
Memoria Descriptiva Particular. (Anexo IIl).

8.1 OBRAS AUXILIARES

El Oferente debera realizar todas las obras auxiliares referentes a la seguridad, tales
como camineros, barandas desmontables, escaleras de acceso, redes, sefializacion, etc., para
la prevencion de accidentes, que sean de aplicacion segun los requerimientos del decreto
125/2014.

ARTICULO 9. — RETIRO Y LIMPIEZA

Supone el retiro de todos los materiales no incorporados a la obra, de toda maquinaria,
herramientas y elementos auxiliares utilizados, de tal manera que el area del Taller quede libre
de todo elemento ajeno a su especifico destino y en condiciones de perfecto uso.

Los materiales o desechos producidos en la limpieza deberan ser retirados por el
Contratista a su entero costo, debiendo disponer de ellos adecuadamente y con la asiduidad
que el estado y volumen de los mismos determine.

ARTICULO 10. — APERTURA DE OFERTAS

Las propuestas seran recibidas Gnicamente en linea (apertura electrénica).
Los oferentes deberan ingresar sus ofertas (economica y técnica completas) en el sitio
web www.comprasestatales.qub.uy. Asi como también, los certificados pertinentes al
objeto del lamado. No se recibiran ofertas por otra via.
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L.A. 1-23 - REPAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE 6 BASES PARA MAQUINARIA PESADA -
TALLER ANEXO AL TALLER GENERAL PENAROL.

La documentacion electronica adjunta de la oferta se ingresara en archivos con formato
PDF, JPG, sin contrasefias ni bloqueos para su impresién o copiado.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original
solo exista en soporte papel, debera digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de
su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberé exhibir el documento o certificado original,

conforme a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF. )
La representacion del oferente debe estar debidamente respaldada en el Registro Unico

de Proveedores de!l Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentacion de
poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.
Todos los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del

Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentacidn.

Se cotizara cada uno de los rubros por item. El oferente debera proporcionar el precio
total incluido el IVA discriminado (la no presentacion en el orden solicitado puede ser motivo
de exclusion de la oferta):

El no cumplimiento de la presentacién por ITEMS. Y su correcta discriminacién
podra invalidar la propuesta.

ARIICULO 11. — PLAZO DE INICIO DE OBRA

El adjudicatario debe comenzar la obra a los 10 (diez) dias a partir de la entrega de la
orden de compra.

ARTICULO 12. - PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA OFERTA

Las propuestas se redactaran en idioma espariol y solo seran recibidas unicamente
en linea (apertura electronica).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas (econémica y técnica completas) en el
sitio web www.comprasestatales.qub.uy.
Asimismo, en la oferta deberéa constar:

a) Razén Social

b) Domicilio legal

c) Certificado de oferta expedido por el Registro de Empresas de Obras Publicas
(Ley 16.736 del 5/1/96).

d) Que conoce y acepta en todas sus partes las presentes bases e indicaciones de
la Direccidn de Obras y que se somete a ellas y a las leyes y tribunales del pais, con
exclusién de todo otro recurso

e) Comprobante de la visita obligatorio al predio.

f) El presupuesto (ANEXO IV} estard compuesto por:

- La cotizacion de los trabajos a efectuar discriminados por rubro.

- Los costos especificados por precio unitario y por el precio global.

- Los precios estaran expresados sin IVA. En el caso de obviarse, se entendera que
éstos ya incluyen IVA.

- Las Leyes Sociales: 72,76% del monto imponible para el aporte unificado de la

construccion.
- En caso de excederse, el contratista se hara cargo de las mismas.

El no cumplimiento _de la presentacion del Rubrado (ANEXO V) y su correcta
discriminacién podra invalidar la propuesta. ,
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L.A. 1-23 - REPAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE 6 BASES PARA MAQUINARIA PESADA -
TALLER ANEXO AL TALLER GENERAL PENAROL.

No se tomara en cuenta reclamacion aiguna scbre el precio global basada en errores
de calculo u omisiones.

Expresara asimismo el monto imponible a los efectos del calculo de las aportaciones
que por ley N° 14411 debe realizar la Administracion para los rubros que corresponda y el
monto estimado de aportes por complemento de seguro de enfermedad (Art.338 de la Ley
N° 16.320) que debera pagar la Administracion para los rubros que corresponda. AF.E.
pagara los aportes hasta el monto declarado en la oferta. Si los aportes superaran la cifra
indicada en la propuesta, los aportes correspondientes al exceso seran de cargo y cuenta dei
Adjudicatario y la Administracion los descontara de cualquier cantidad que se adeude al
adjudicatario o se requerira su pago.

Dara también los precios de los subcontratos si los hubiere y un detalle
pormenorizado de todos los rubros a realizar, con metraje de cada uno o cantidad de
unidades y precio unitario y total de cada uno.

- Indicara asimismo el plazo de realizacion de los trabajos expresado en dias
calendarios.

g) Relacion de antecedentes de trabajos realizados por la empresa en los rubros que
se solicitan.

La Administracién se reserva el derecho de ampliar la informacién documentada sobre
la capacidad técnica y financiera de los proponentes durante cualquiera de ias etapas previas a
la adjudicacién y/o coiocacion de la orden de compra en la forma y condiciones que establecen
las disposiciones legales relativas al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, para ei
item IV o para el rubro que corresponda de la Seccidn Trabajos vy Servicios Complementarios.

ARTICULO 13. -~ PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las propuestas seran validas y obligaran a los proponentes por el términc de 90
dias (noventa) dias calendario a contar desde el siguiente a la fecha sefialada para la apertura
de las mismas, a menos que antes de expirar dicho plazo se hubiere aceptado alguna de ellas.

ARTICULO 14. - ESTUDIO DE LAS OFERTAS

La falta de informacién suficiente para realizar la evaluacién de una oferta, que no
pueda ser complementada con aclaraciones posteriores solicitadas al oferente, podra significar
el rechazo de la misma.

Las ofertas deberan cumplir con lo solicitado en el Art. 12 de este Pliego para
luego evaluarlas por la mas conveniente en el precio total.

ARTICULO 15. - PRECIO Y COTIZACION:

Los precios cotizados deben incluir todo concepto (materiales, mano de obra, equipos,
aportes sociales, seguro de accidentes de trabajo, gastos de administracion, etc.).

Los mismos deben ser presentados en la tabla con rubrado del ANEXO V.

ARTICULO 16.- ADJUDICACION

La Administracion se reserva el derecho de no adjudicar o adjudicar total o
parcialmente el presente llamado de precios, resclviendo a su solo juicio sobre las
conveniencias de ia adjudicacion.

El proponente podra no obstante, formular propuestas indivisibles y no fraccionables,
aclarando en forma expresa dicha circunstancia.
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L.A. 1-23 - REPAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE 6 BASES PARA MAQUINARIA PESADA -
TALLER ANEXO AL TALLER GENERAL PENAROL.

ARTICULO 17. - GARANTIAS

Segln lo establece el Art. 64 del T.O.C. A F. no se exigiran garantias de:

a) mantenimiento de ofertas, por aquellas inferiores al tope no ampliado de la
Licitacién Abreviada ($ 11.944.000).

b) fiel cumplimiento de contrato por montos inferiores al 40% (cuarenta por ciento)
de dicho tope ($4.778.000).

En caso de que la oferta supere los topes minimos indicados en los literales a) y b)
el oferente debera depositar $ 100.000.- Dicho depésito podra ser: depésito bancario en
efectivo, valores publicos, fianza o aval bancario o péliza de seguro de fianza, por un valor
fijo en moneda nacional o extranjera. Dicho depédsito se efectuara en nuestra tesoreria,
cuyos dias y horarios de atencién al pablico se establecen en la caratula de este Pliego.

El deposito indicado debera ser efectuado dentro de los 5 {cinco) dias habiles de haber
recibido el adjudicatario la comunicacién de adjudicacion.

Una vez realizado el depésito, se hara efectiva la entrega de la Orden de Compra
respectiva.

Si_el proponente adjudicataric no efectuara e! depdsito, de garantia de buena
ejecucién de los trabajos (cumplimiento <de contrato) dentro del plazo indicado, la
Administracion a su soélo juicio podra dejar sin efecto la adjudicacion efectuada, sin perjuicio
de las reclamaciones por dafios y perjuicios que ocasione el incumplimiento, pasando a
considerar las restantes ofertas.

ARTiCULO 18; - PLAZOS Y MULTAS

El Adjudicatario debera presentarse en A.F.E. —~ Unidad Arquitectura en la sede de
Avda. Gral. Rondeau N°1921 esquina Lima, oficina 901 tel. 2924 7777 int. 117 de 10:00 a
16:00 hs., para coordinar el inicio de los trabajos y la presentacion de la documentacion que
corresponda previamente al inicio de los mismos. Los trabajos que deberan comenzar dentro
de los quince (15) dias laborales siguientes a la colocacion de la orden de compra o

comunicacion escrita.

En el caso de no concurrir a realizar los trabajos contratados en los 15 {quince) dias
subsiguientes a la colocacion de la orden de compra o comunicacion se aplicara una multa
que ascendera al 10% (diez por ciento) del monto de la oferta total.

El porcentaje de multa se incrementara en un 1% (uno por ciento) del monto definido
en parrafo anterior por cada dia de atraso que se verifique.

Las multas se descontaran de cualquier pago que el Organismo le adeude al
Adjudicatario.

INSCRIPCION DE OBRA

A.F.E. inscribira la obra ante B.P.S., la empresa adjudicataria enviara a la Unidad de
Arquitectura, los formularios correspondientes via onfine. El Formulario N° 10 — Registro de
Obras Publicas y Formulario N° 2 Registros de Contratos y formas de realizacion.

Asimismo el contratista debe firmar el Acta de Inicio, antes de comenzar la obra e
iniciar los trabajos en el plazo de 5 dias de inscripta la Obra en BPS.

La Direccion de obra no autorizara el comienzo de los trabajos si no se le
hubiera presentado el Formulario N°® 2.

Si transcurrido el plazo que especifica el Art. anterior el Adjudicatario no hubiere
iniciado los trabajos sin causa justificada, fa Administracion podra dar por rescindido el
Contrato.
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L.A. 1-23 - REPAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE 6 BASES PARA MAQUINARIA PESADA -
TALLER ANEXO AL TALLER GENERAL PENAROL.

ARTICULO 19. - PRESENTACION DE LA FACTURA - APORTES BPS

El Contratista presentard a la Direccion de Obra, la factura correspondiente a los
trabajos hechos aceptados en el mes, la que dara tramite administrativo a los documentos
presentados.

Dentro de los primeros 3 dias habiles de cada mes, el Contratista debera presentar,
para que la Administracion tramite y realice de los pagos ante el BPS., las planillas de
Declaracion de Personal y Actividad y Formulario de Pago correspondientes al mes que se
certifica, presentando junto con éste el detalle de los jornales totales trabajados por cada
uno de los empleados declarados en la planilla mensual de BPS *"Aporte Unificado Industria
de la Construccién - Declaracion de Personal y Actividad” para la empresa contratista en el
mes declarado. Las planillas de declaracién de Personal y Actividad seran presentadas por
el contratista en BPS, recabando previamente la firma (codigo de barras) del representante
de AFE.

Debera a su vez presentar una declaracion jurada por la veracidad de los datos
suministrados, la que se redactara de la siguiente manera:

Quien suscribe, representante de la empresa contratista
_ por la obra , presenta el cerlificado de pago N°
correspondiente al mes de por un monto de calculado

en cumplimiento de las disposiciones vigentes referidas a los aportes correspondientes a la
industria de la Construccion Ley 14.411, incluido el complemento por Seguro de enfermedad
(Art.338 de la Ley 16320).
A - CASO DE TRABAJADORES CON ACTIVIDAD MULTIPLE

A efectos de complementar la infor:inacion del personal, presento a continuacion un
listado indicando la totalidad de jomales realizados por todos aquellos operarios que figuran en
la planifla de Declaracion de Personal y Actividad para la presente obra, y tuvieron actividad
miltiple en la empresa en el mes declarado, indicando en la cuarta columna la suma de fos
fomales realizados por cada frabajador en esta situacion, para ésta y otras obras, base del
calculo del complemento de seguro por enfermedad.

Nombre del| Cantidad de|Cantidad  de|Cantidad total de
Trabajador con | jornales trabajados|jornales jomales trabajados
actividad multiple |para la presente | frabajados para |para la empresa
incluido en planifla de|obra ofras obras

declaracion de

personal y actividad

B — CASO EN QUE NO EXISTA TRABAJADORES CON ACTIVIDAD MULTIPLE

Manifiesto que los operarios incluidos en la Planilla de Declaracion de Personal y
Actividad para la presente obra en el mes declarado no tuvieron actividad en otras obras de fa
empresa.

Declaro que cualquier costo adicional en que deba incurir la AFE como consecuencia
de un error en los datos suministrados en esta declaracion, correra por cuenta de la empresa

representada por el firmante.

Se presentara los originaies con un juego de fotocopias de toda esta documentacion, ef
gue quedara en poder de la Direccion de obra.
En caso de que AFE no pudiera efectuar el pagoe en fecha por incumplimiento del
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plazo exigido, las multas y recargos correspondientes seran de cargo del Adjudicatario.

Con la presentacion de la ultima planilla de Declaraciéon de Personal,
comprobantes de pago y Acta de Recepcion Provisoria de Obra, AF.E. cerrara la obra
ante BPS.

La Direccion de Obra no dara tramite a ningun certificado de Obra, ni factura si no se le
hubiese presentado la planilla de Declaracién de Personal y Actividad correspondiente al mes
de trabajo. Ley 17.738 art. 71 inc. E; Los planos presentados ante dependencias estatales y
que esten relacionados con la ejecucion de obras de arquitectura o ingenieria publicas o
privadas realizadas por particulares, estaran gravadas con el 4% del monto de mano de obra
correspondiente por aplicacion del decreto — Ley 17.738 del 7 de enero de 2004, si dicha obra
es principalmente de arquitectura, o con el 2% en Obras de ingenieria.

ARTICULO 20. - PAGO

La Administracién pagara al Adjudicatario dentro de los 30 dias de resumen mensual de
presentada la factura y el certificado mensual de obra y/o trabajos aceptables, previa
presentacion de duplicado de la planilla de personal y de la documentacién que acredite que
esta al dia en el pago de toda clase de obligaciones tributarias, incluyendo las de Prevision
Social, la inscripcion en el Banco ue Seguros del Estado y las multas que corresporiden por
aplicacion de la Ley N°. 10940 del 19/9/1947 concordantes y modificativas.

En caso de desacuerdo se certificara el monto minimo en el cual coincidan el
Adjudicatario y la Direccion y se procedera al tramite administrativo quedando el saldo a
consideracién superior.

El saldo noto sera el resultado de las operaciones anterloreq y de los descuentos por
aplicacion de las inultas si correspondiese.

ARTICULO 21. - RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA DE OBRA Y DEVOLUCION DE
GARANTIA.

Con la presentacion de la factura final, y la inspeccion correspondiente se hara la
recepcion provisoria de las obras. Luego de transcurrido el plazo de 6 (seis) meses que se fija
para la garantia de buena ejecucion de los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito la
recepcion definitiva, luego de efectuada la cual se devolvera el monto referido por concepto de

garantia. —

ARTICULO 22. - ACEPTACION DE LOS PLIEGOS

La presentacion de la oferta supone el conocimiento y aceptacion de las condiciones
contenidas en los Pliegos que rigen la presente Licitacion.

ARTICULO 23. - JERARQUIA DE LOS PLIEGOS

El presente Pliego de Condiciones Particulares modifica o regula las disposiciones del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales en lo que éste expresamente contempla o
autoriza, y en caso de existir contradicciones entre ambos pliegos, prevalecera lo establecido
en el "Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los contratos de Obras Publlc%s”’

r: /ZWL

CC:’({&..
~Lic. Laura Martusciello

GERENCIA DE ADQUISICIONES
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

REPAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE 6 BASES PARA MAQUINARIA PESADA -
TALLER ANEXO AL TALLER GENERAL PENAROL.

PREAMBULO:

Las disposiciones (secciones o especificaciones) de la M.C.G. para edificios publicos de la
Direccion Nacional de Arquitectura del M.T.O.P. (ultima edicién) rigen para esta obra, siempre
que fueran aplicables a la misma, sin que sea necesario citarlas expresamente en esta
Memoria Descriptiva. En caso de duda que surgiera de la aplicacion de los articulos
correspondientes de la M.C.G. regiran las normas del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
(UNIT).

Entendiéndose ademas que en los casos en que eventualmente existiera contradiccion se
tendra por valido el sentido mas favorable a A.F.E., siempre que ello no configure un
absurdo para el proyecto quedando la definicion en todos los casos a cargo de la Direccién
de Qbra.

Ademas ésta brindara en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios
que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta,
no se reconocera reclamacion alguna por diferencias o simples presunciones por
" fehacientes que éstas fueran. :

Todos los rubros cuya cotizacion se solicita en el Pliego, - salvo indicacion expresa -
comprenderén todos los materiales, mano de obra, maquinara y equipos necesarios para
la correcta ejecucion y entrega de la obra en condiciones para su habilitacién publica.

OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del presente llamado es para la repavimentacion en hormigén armado del Taller
Anexo al Taller General Pefiarol. Asi como la construccién de 6 bases en hormigén armado
para el apoyo y fijacién de maquinaria pesada.

E| Taller Anexo estd sito en Bvar. Aparicio Saravia N° 4724 - Barrio Pefiarol. Padron N°
47.203. Ver Plano N° 13663 de Via y Obras — Afio 1941.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos y obras a realizar, objeto de esta solicitud consisten en:

a) La ejecucion de aproximadamente 255 m? de pavimento transitable (descontando las
bases), dentro del Taller Anexo. El mismo sera de hormigén armado, terminacion dada
mediante alisado de arena y Portland. E] espesor de este pavimento sera en todos los
casos de 12 cm. El mismo sera armado con malla electrosoldada C-42. Las juntas de
dilatacién seran con aluminio asfaltico caliente o “mastic” asfaltico de Sika o similar.

b) La construccion de 6 bases en hormigbn armado, para apoyo y fijacion de maquinaria
pesada, que en conjunto suman aproximadamente 37 m?. El espesor de las mismas
sera de 27 cm. Estas constaran de doble armadura en malla electrosoldada, siendo la

inferior C-55 vy la superior C-42.
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¢) La realizacién de un hueco para albergar el cabezal de la prensa hidraulica cuando este
baja. Dimensiones: 1.10 m x 0.70 m con una profundidad de 1.20 m medidos desde la
cara superior de la base. El mismo se conformara por muros de contencién en hormigén
armado con varillas de hierro tratado @ 8.

VISITA AL SITIO DE OBRA

El oferente debera tener un conocimiento directo del estado actual del lugar,
visitando y verificando en el sitio las condiciones a que debera atenerse cumpliendo
con lo prescrito en los recaudos. A estos efectos se realizara la visita el dia jueves
09/03/2023 a las 11:00 horas en TALLER PENAROL (Bvar Aparicio Saravia 4724). Seran
desestimadas las propuestas presentadas por aquellos oferentes que no hayan realizado la
visita mencionada anteriormente.

CONDICIONES DEL LUGAR

El lugar donde se realizaran los trabajos se entregara al Oferente en el estado de
remociones y limpieza segun lo establecido en el plano N° 2 — Remociones. (Ver también
plano N° 1 - Situacién Actual).

Es de competencia de la Gerencia de Material Rodante cumplir con el estado en el que se
entregue el local a los efectos de poder garantizar la buena ejecucién de los trabajos de
hormigonado. A tales efectos si al oferente no le conforma el estado en el que se le otorgue
el local, debera‘ultimar detalles comunicandose con la Gerencia ;\9 Material Rodante, sita en
Bvar. Aparicio Saravia N° 4724, teléfono 2 355 1056 en el horario de 08:00 a 13:00 hs.

Es de competencia del oferente adaptar el local a las condiciones necesarias para el
cumplimiento de lo exigido en la presente memoria.

Asimismo se aclara que los planos y croquis se entregan como elementos meramente
ilustrativos, en tal sentido AFE desestimard ia invocacion de error en la propuesta de
aquellos oferentes que previamente no hayan verificado las condiciones del lugar donde
deberan ser realizados Ios trabajos y obras.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El oferente sera responsable de la organizacion general de los. trabajos, incluyendo los
trabajos que realice directamente y aquellos que correspondan a subcontratos.

Debera contar con un Técnico Prevencionista para realizar el Plan y Estudio de
Seguridad en cumplimiento con los nuevos decretos y ordenanzas, asi como su
inscripcion en el MTSS - IGTSS.

Coordinara con A.F.E. el inicio de los distintos trabajos y el tiempo de su realizacién de
forma adecuada y sin interferencias, asegurando el cumplimiento del plazo de obra.

A.F.E. proporcionara lugar de acopio de materiales, maquinarias y herramientas, asi como
bafo, duchas y vestuario segun lo dispuesto por el Decreto N° 125/014 del 7 de mayo de
2014, previo al inicio de los trabajos. -
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INSTALACIONES DE OBRA Y CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

El adjudicatario se compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes en la
Repliblica Oriental del Uruguay. En cuanto a la normativa de seguridad se debera seguir
las mas estrictas reglamentaciones que se establezcan por los organismos competentes.
Sin perjuicio de lo anterior, A.F.E. podra dictaminar un nuevo umbral de exigencia segun lo
establecido en sus propias normas.

En caso que la Direccidn de Obra, detecte el no cumplimiento de la normativa por parte del
adjudicatario, y en caso que este no tome los debidos recaudos en tiempo y forma,
ameritara la aplicacién de penalidades. En caso de reiteracién las mismas iran creciendo
hasta el tope maximo de multa.

El adjudicatario debera presentar la documentacién probatoria de haber cumplido, en lo
que a él le confiere, con lo dispuesto por el Decreto N° 125/014 del 7 de mayo de 2014,
previo al inicio de los trabajos.

El Adjudicatario esta obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personal
durante todo el desarrollo de los trabajos. A tales efectos el equipo mecanico, las
instalaciones y dispositivos de proteccidon deberan ajustarse a las leyes, decretos,
ordenanzas y reglamentaciones sobre prevencion de accidentes de trabajo establecidos en
la normativa de acuerdo a las autoridades competentes (Bco. de Seguros del Estado,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Intendencia de Montevideo y otros). El
Adjudicatario sera el Unico responsable de cualquier situacion que pueda generarse por el
incumplimiento de las normas de seguridad antes referidas.

El Adjudicataric sera el Ginico responsable por los dafios y perjuicios que por accidentes de
trabajo suf .1 su personal durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos.

Todo lo anterior también se aplica 1 los aspectos relacionados con la deposicion final de

residuos.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que se ordenen ejecutar deberan ser completados en sus mas minimos
detalles, de acuerdo a las normas del buen construir y de forma que se ajusten a lo
solicitado en los recaudos graficos y la presente memoria.

Todo dafio que se ocasione a terceros o instalaciones existentes, sera de cargo de la
empresa adjudicataria, su reparacién asi como toda responsabilidad que de ello pudiera
surgir.

La empresa oferente debera contar con amplia experiencia comprobable en trabajos de
esta indole y sobre edificios declarados PATRIMONIO HISTORICO.

Todos los materiales a emplear seran de primera calidad y estaran sujetos a la aprobacion
por parte de la Direccion de Obra.

El adjudicatario esta obligado a realizar por su cuenta el replanteo de los trabajos,
sometiéndolo a la aprobacién de la Direccion de Obra.

Se respetaran las “vias de vagonetas” las cuales se entregaran de la misma forma en la
que se recibieron quedando expresamente prohibido pavimentar sobre ellas.
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RESPONSABILIDADES BASICAS DEL ADJUDICATARIO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

- El adjudicatario se compromete a brindar cualquier informacién que sea solicitada por la
Direccién de Obra con el fin de confirmar el cumplimiento de todos los requisitos legales.

- Sera obligatorio el uso de Equipamiento de Proteccion Personal — EPP para todos los
operarios envueitos directamente en la obra.

- Es responsabilidad del adjudicatario la colocacién del cartel de obra y su numero de
inscripcion en el BPS de realizarse por la Industria de la Construccion y Afines

- El adjudicataric deberd realizar una limpieza periddica del sitio para la eliminacién de los
residuos resultantes.

VALLADO Y SENALIZACION

Se debe garantizar la seguridad de los funcionarios de A F.E., y de todos los trabajadores
que de una u otra forma acceden al predio de Pefiarol, que se mantendra activo durante
todo el periodo de ejecucién de las tareas anteriormente mencionadas.

Por lo tanto toda la zona de trabajo debe estar delimitada y sefializada segin normativa de
prevencién de accidentes en la construccién, igualmente se debera demarcar un area de

transito seguro.

RELEVAMIENTO PREVIO

El adjudicatario recibira el sitio en condiciones tales que debe:a ser relevado previamente
al inicio de las obras constituyéndose un acta de situacion de la misma. Esta acta sera el
“Acta de Inicio de Obras”.

TAREAS DE OBRA - RUBROS

1 Plan vy Estudio de Seguridad

La empresa adjudicataria se debera de hacer cargo de presentar e inscribir ante en el MTSS
-~ IGTSS el Plan y Estudio de Seguridad firmado por Técnico Prevencionista, donde consten
las medidas de prevencion de los riesgos existentes, detallados en un estudio de

Trazabilidad.

2 Excavaciones

El adjudicatario debera prever todas las excavaciones, con el fin de cumplir con los niveles
proyectados segun los recaudos, consultando a la Direccion de obra en caso de duda. La
maquinaria y herramientas a emplear para tales efectos, no debera dafar la estructura
edilicia del local, la base de hormigdn existente, la maquinaria alli implantada, ni el
pavimento histérico de adoquines de madera dura.

Como se indica en los recaudos graficos, la excavacién consiste en realizar un huecc de
1.10 m x 0.70 m con una profundidad desde su base de 1.20 m. Tendra un contrapiso
minimo de 10 cm de balasto de granulometria media - fina, como base para la fundacion
de los muros de contencion. Este contrapiso deberd estar nivelado y el balasto

compactado al 98% de su peso seco.
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Asimismo, el balasto estara exento de basuras, desperdicios o materias organicas, y debera
ser aprobado por la Direccion de obra antes del volcado del mismo. Todo material que no
cumpla con las exigencias estipuladas sera retirado, debiendo efectuarse las sustituciones a

costo del adjudicatario.

3 Encofrados

El sistema de encofrado a emplearse debera ser aprobado por la Direccion de Obra,
previamente al llenado.

Se emplearan maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Se permitira utilizar estructura
metalica.

Todos los moldes tendran la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesaria para no sufrir
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales. Deberan ser impermeables, al hormigon
fresco y soportar una sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el transito y la
distribucion del hormigén, en sus condiciones més desfavorables.

El encofrado debera construirse prolijamente, rechazandose todos los gue no reflejen una
mano de obra adecuada. Las dimensiones interiores de los moldes estaran de acuerdo con
las dimensiones de las piezas a construir y tendran superficies lisas.

Todos los moldes se mojaran abundantemente por ambos lados, antes de colocar el

hormigon.

4 Hofmigones

4.1 Ho‘i*miqén para pavimentos

4.2 Hormigoén para bases

4.3 Hormigon para muro de contencién

Area a pavimentar aproximadamente: 255 m2. Altura 12 cm. Volumen: 30.6 m

Area de bases aproximadamente: 37 m2. Altura 27 ¢cm. Volumen: 10 m®.

Volumen de muro de contencién aproximadamente: 1.6 m>.

(Ver planos N° 3 y N° 4},

Estos rubros se complementan con los recaudos graficos de estructura que se adjuntan (Ver
planos N° 5, N° 6, N° 7, N° 8). En caso de contradiccion, los recaudos graficos valdran por

sobre esta memoria descriptiva, en caso de llegar al absurdo, la Direccion de obra resolvera
dicha contradiccion.

La composicién del hormigdn sera de pedregullo, arena terciada y cemento pértland con
dosificacion 3:2:1.

De preferencia, se usard hormigén pre-mezclado, de resistencia caracteristica a la
compresion de 300kg/cm? a los 28 dias.

Si se desea hacer in situ, se permitird hormigonera de media bolsa de capacidad para
colocar hasta 10 m® en 8 horas efectivas de trabajo.

El adjudicatario le proporcionara a la Direccion de Obra los resultados de los ensayos de las
muestras testigo. Cuando se trate de hormigon pre-mezclado se tomara una muestra por
camién, cuando se trate de hormigdn in situ, se tomara la muestra de la hormigonera. Los
ejemplares para los ensayos, los proporcionara el adjudicatario, seran cilindricos de 15 cm



de diametro por 30 cm de altura. El molde sera metalico liso y con rigidez suficiente para no
tener deformaciones luego del llenado.

La consistencia del hormigdn sera de blanda a fluida siempre y cuandco permita la
trabajabilidad del mismo y la relacion agua/cemento no supere el 50%. De manera general,
la cantidad de agua que debera contener el hormigdn sera la minima posible que produzca
la consistencia requerida para la naturaleza de la obra. Para determinar la fluidez del
hormigén, el adjudicatario realizara el ensayo del Cono de Abrams, frente a la Direccion de
Obra, con los elementos adecuados proporcionados por €l mismo. Si de acuerdo a las
normas UNIT correspondientes la disminucion de aitura del molde volcado es mayor a 10
cm, [a mezcla contiene exceso de agua y no podra utilizarse.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de ordenar cambios en las mezclas con el fin de
obtener mejoras en la uniformidad, trabajabilidad, asentamiento y resistencia de la misma.

El pavimento transitable debera tener una altura de 12 cm y juntas de dilataciéon de acuerdo
con los recaudos graficos perpendiculares a los muros existentes.

Las terminaciones de las superficies pavimentadas resultaran planas y uniformes, para ello
se dejara medio centimetro por debajo def nivel de pisc terminado, sobre el cual se ejecutara
un alisado de arena y portland de 0,5 cm de espesaor perfectamente nivelado.

Las bases deberan tener en todos los casos una altura de 27 cm,

5 Armaduras

5.1 Malla electrosoldada C-42

a) Se utilizara esta malla para los pavimentos transitables de 12 cm de altura. El
posicionamiento de la malla inferior no serd menor o mayor a 3 — 2 cm de la cara
inferior del pavimento.

Area a pavimentar aproximadamente: 255 m?.

b) Se utilizarda esta malla para las bases de fijacion de maquinaria pesada de 27 cm de
altura, en cara superior de las mismas, dejando 3 — 2 cm de recubrimiento. El
posicionado de las mallas superiores debera garantizarse con separadores aprobados
por la direccién de la obra, a razén de 9 por m? como minimo. Area de bases
aproximadamente: 37 m®.

La malla C-42 sera traida al sitio en rollos de 2,40 m de ancho (largo maximo 50 m) o en
pafios de 2,40 m de ancho por 6 m de largo.

En la etiqueta del rollo o pafio debe constar la certificacidon de acuerdo a la norma UNIT
845:95, y cumplir con el decreto N° 217/14 del MIEM.

Toda armadura debera ser inspeccionada por la Direccidn de Obra, no pudiéndose llenar
ningun molde sin la autorizacidn de la misma. En caso de no cumplirse esta disposicion por
parte del adjudicatario, la Direccién de Obra podra ordenar la demolicion de la parte no
inspeccionada, orden que el adjudicatario tendra que cumplir sin derecho a reclamo.

El adjudicatario solicitara la inspecciéon de la armadura con suficiente antelacién a la fecha
fijada para el llenado. En esta fecha tendra que estar totalmente terminada la colocacion de
ta armadura en los moldes correspondientes.
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5.2 Malla electrosoldada C-55

Las especificaciones técnicas y disposiciones por parte de la Direccion de Obra para la malla
C-55 son las mismas que aplican para la malla C-42, exceptuando que sera traida en pafios
de 5,40 m de ancho por 6 m de largo.

Se utilizard esta malla exclusivamente para la cara inferior de las bases de fijacién de
maquinaria pesada de 27 cm de altura. El posicionamiento de esta malla inferior no sera
menor o mayor a 3 — 2 cm de la cara inferior de las bases.

Area de bases aproximadamente: 37 m>.

5.3 Varillas de hierro tratado @ 8

Las varillas seran de hierro redondo tratado, de didmetro 8 constante, sin rebabas, y de
acuerdo a lo estipulado por la norma UNIT 843:95.

No se admitiran usados, ni reciclados.

El doblado de las mismas se realizara en frio, de acuerde a los recaudos graficos (Ver Plano
N° 8). Se evitaran los empaimes, pero de ser necesario, éstos se realizaran en las partes
de la pieza de esfuerzo minimo. Los recubrimientos deberan ser los admitidos para cada
pieza en particular (3 — 2 cm).

Se utilizaran varillas de @ 8 exclusivamente para las paredes del muro de contencion de la
base para la Prensa Hidraulica N° 122 y para empotrar la union de los mismos con la base y
con el pavimento.

Largo aproximado: 136 m.

6 Juntas.

Se haréan juntas de dilatacion perpendiculares a la longitud de los muros de acuerdo con los
recaudos, salvo mejor propuesta del oferente. (Ver plano N° 5). El espesor de las mismas
sera de 5 mm. El material a emplear sera aluminio asfaltico caliente o “mastic” asfaltico de
Sika o similar. Area aproximada: 15 mts?.

7 Limpieza final de la obra.

Una vez terminada la obra, aquellos desechos resultantes de todo el trabajo, el adjudicatario
debera retirarlos y trasladarlos a su lugar de deposicion final.

DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad dentro de su especie y dentro
los ofrecidos en plaza. Deberan depositarse en la obra en sus envases originales intactos,
correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas
condiciones o estuviere abierto.

Los materiales defectuosos o que no concuerden con las especificaciones de la presente
memoria o con las instrucciones de la Direccion de Obra, seran rechazados debiendo el
adjudicatario retirarlos de la obra dentro del plazo que se le fije. En caso contrario seran
retirados por la mencionada Direccion a cuenta del adjudicatario.

M aalie. i



HORMIGONES:

Todos los hormigones quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se establecen en fa
presente memoria siendo el contratista quien proveera los materiales y elementos
necesarios para los ensayos solicitados a su entero costo.

De preferencia, se usara hormigdn pre-mezclado, de resistencia caracteristica a la

compresion de 300kg/cm? a los 28 dias.
Si se desea hacer in situ, se permitird hormigonera de media bolsa de capacidad para

colocar hasta 10 m® en 8 horas efectivas de trabajo.

COMPOSICION DEL HORMIGON: La proporcion de los materiales sera la siguiente:

A.3 partes de gravilla o pedregullo

B.2 partes de arena terciada

C.1 parte de cemento Portland

D.40% de agua. De manera general, la cantidad de agua que debera contener la mezcla

sera la minima posible que produzca la consistencia requerida para la naturaleza de la obra.

a) Se utilizara cemento portland ANCAP® de acuerdo a las normas vigentes UNIT 20, 21,
22 y 41. No se admitira el uso de cemento que tenga mas de 90 dias desde la fecha de
su fabricacion. ' '

b) La arena consistira de particulas duras, fuertes, durables y limpias; debera estar lavada,
tamizada y deberan tener forma regular.

¢) Los agregados gruesos proveerdn rocas sanas trituradas, duras y sin materiales
organicos extranos adheridos, no presentando mas de un 8% de particulas planas y
alargadas.

d) Elacero de distribucion a ser utilizado consistira de dos mallas electrosoldadas:

C-42: 15x15 @ 4.2mm y C-55: 15x15 & 5.5mm.

e} Las varillas de acero que conformaran las armaduras de las piezas del muro de
contencién, deberan estar exentas de todo agente que perjudique su adherencia con el
hormigon. Los distintos tipos a usar se indican en los planos que acompafan esta
Memoria.

f}y El agua que se utilice debera ser limpia libre de aceites y sales o cualquier otra sustancia
organica perjudicial al producto.

AMASADO, COLOCACION Y TRATAMIENTO DEL HORMIGON: Para los hormigones pre-
mezclados el adjudicatario sera el responsable del cumplimiento de las calidades y
resistencias del mismo.

Se debera tomar el asentamiento cuantas veces la Direccion de obra lo estime conveniente
(cono de Abrams). La canchada que exceda el asentamiento maximo permitido no se colara
en los encofrados, debiendo corregirse su dosificacion hasta que cumpla dicho requisito.

Cuando el hormigon se realice en sitio, este se amasara de manera de conseguir una
mezcla homogénea, debiendo resultar el arido perfectamente recubierto en pasta de
cemento. El amasado debera realizarse en hormigonera y el periodo de batido no sera
nunca inferior al minuto y medio contando a partir del momento en que todos los materiales
entraron a la hormigonera. El tiempo maximo no excedera de 5 minutos. Se permitira
maquina de media bolsa de capacidad para colocar hasta 10 metros cubicos en 8 horas
efectivas de trabajo.

La dosificacion responderd a la resistencia exigida en planos y demas recaudos de
estructura y debera solicitar la aceptacién de la Direccién de Obra, previamente a la
iniciacion de los trabajos. Se debera dar especial importancia a que la retraccién sea la
minima posible, en ese sentido fa mezcla debe ser dosificada segln cada pieza y el
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procedimiento a realizar en el llenado de hormigén. Como referencia, se tomara como
asentamiento maximo, 5 ¢cm medido en el cono de Abrams, para piezas accesibles al
vibrador en toda su extension. Para ello debera contar en obra desde su inicio, con un cono
de norma. El porcentaje de aire incorporado sera del orden del 4% vy relaciones
agua/cemento no superiores a 0.5.

CURADO DEL HORMIGON: Si la temperatura ambiente, luego del llenado, baja a 4°C, se
protegera el hormigon con bolsas, telas u otro material similar, por lo menos 72 horas. Igual
procedimiento habra de adoptarse en los dias de intenso calor.

El plazo de curado dependerd, entre otros factores, de las caracteristicas de la estructura,
exposicién a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura
ambiente y de la dosificacion del cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningun caso
sera inferior a 7 dias.

El mejor método de curado es mantener himeda la superficie del hormigon, mediante riego
directo tomandose un el lapso prudencial para comenzar este proceso para que no se
produzca un deslavado de la capa superficial del hormigén.

Durante el curado sera importante mantener las piezas hiimedas y preservarlas de los rayos
del sol y de la accion del viento en verano, asi como de las heladas en invierno.

FRAGUADO DEL HORMIGON: La superficie sera protegida del sol y debera permanecer
humedecida la superficie por un periodo de 48 horas. A tales efectos durante el fraguado y el
primer periodo de endurecimiento del hormigon, hay que mantener la humedad de! mismo
mediante un adecuado curado, por ello el curado debe efectuarse inmediatamente después
del vertido, la compactacion y terminacién de la superficie del hormigon. Previo a la
finalizacion del fraguado, se comenzara con el alisado de arena y portland necesario para
lograr una terminacién de ceinento alisado.

JUNTAS DE DILATACION: Las juntas transversales de dilatacion se haran con moldes
preparados de antemano (madera, placa de poliuretano, etc.) de 5 mm de espesor. En todos
los casos deberan quedar perfectamente alineadas, perpendiculares a la direccion de los
muros y rellenadas prolijamente. Las juntas se sellaran en cuanto termine el curado y
siempre antes de que se libere al uso.

Previo al sellado de las juntas las mismas deberan ser limpiadas en profundidad de todo
elemento extrafio, particulas de hormigdn endurecido, suciedades, etc. Para ello el
adjudicatario deberd utilizar métodos manuales, chorros de aire comprimido o agua a
presion. Se limpiaran solo aquellas que vayan a ser selladas en el dia de trabajo. El material
de relleno a utilizar sera aluminio asfaltico caliente o “mastic” asfaltico de Sika o similar.

COMPACTACION Y VIBRADO

El hormigén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto
llenado de los mismos. Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su
segregacion, el hormigén deberd ser compactado mediante vibracion mecanica de alta
frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto.
Los vibradores seran sumergibles y estos no deberan afectar la posiciéon de las armaduras
dentro del hormigén, y tratara de evitarse el contacto con los encofrados. Una vez alcanzado
el tiempo de fraguado inicial se evitara el vibrado de la masa de hormigon.



ARMADURAS:

Se cuidard especialmente que la armadura tenga la forma indicada en de los recaudos
graficos y ocupen la posicidén establecida en los mismos. Asimismo que las varillas continuas
(armadura principal) estén perfectamente ligadas a las armaduras de reparticién (malla
electrosoldada) por medio de alambres de diametro conveniente.

Antes y durante la colocacion del hormigdn, debera cuidarse especialmente que no se
produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacion de
las plataformas de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc., o por cualquier otra
causa.

El posicionado de las mallas superiores debera garantizarse con separadores aprobados por
la direccidn de la obra, a razén de 9 por m? como minimo. Las ataduras de las armaduras se
haran con 2 vueltas de alambre para las varillas de @ 8 mm.

ENCOFRADOS:

El sistema de encofrado a emplearse debera ser aprobad¢ y recibido por la Direccién de
Obra, previamente al llenado. Todos los moldes deberan ser construidos de modo que
resulten impermeables para el mortero, y tendran la recistencia necesaria para soportar las
deformaciones admisibles: al hormigén fresco, una sobrecarga prudencial, {as vibraciones
producidas por el transito y la distribucion del hormigbén, en sus condiciones mas
desfavorables.

El encofrado debera construirse prolijamente, rechazandose todos los que no reflejen una
mano de obra adecuada. Las dimensiones interiores de los moldes estaran de acuerdo con
las ditnensiones de las piezas a construir y tendran superficies lisas.

La Direccion de obra queda facultada para ordenar la correccion o refuerzo de los moldes, o
aun la suspension de los trabajos en caso que durante 2l llenado se comprobasen fugas de
material o deformaciones importantes en los moldes.

VARIANTES PROPUESTAS POR EL OFERENTE.

Independientemente de lo anterior, el oferente podra presentar otras variantes que considere,
siempre que el resultado final sea similar al solicitado.
La empresa oferente debera contar con amplia experiencia comprobable en trabajos de esta

indole.
INSPECCIONES

Toda obra hecha y todo material empleado estaran sujetos a inspeccion, pero el hecho de
que esta no se realice, no exime al adjudicatario de su obligacion de realizar las obras y
suministrar los materiales de conformidad con el contrato.
Los subadjudicatarios estaran obligados a concurrir a la obra toda vez que la Direccidn de
Obra reclame su presencia. La citacidn a tales efectos se efectuara a través del adjudicatario,
fijando la Direccion de Obra el plazo para su concurrencia.

VICIOS DE CONSTRUCCION
Si durante la ejecucion de las obras, o una vez terminadas, antes de su recepcion definitiva,
se advierten vicios de construccion en elias, el Director de Obra dispondra su demolicién y

reconstruccion, fijando un plazo prudencial para ello, sin que al adjudicatario le sirva de
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excusa el hecho de que aquel o guien ejerza las funciones, las hubiera examinado y aceptado
con anterioridad.

Si el Director de Obra tuviera motivos fundados para creer en la existencia de vicios ocultos
en la obra ejecutada, podra ordenar en cualquier momento antes de la recepcion definitiva,
las demoliciones que estime necesarias a fin de verificar la existencia de tales vicios.

El adjudicatario esta obligado a cumplir las 6rdenes recibidas en tal sentido en el plazo que
les sea fijado, transcurrido el cual, sin cumplimiento de su parte, A.F.E. podra proceder a
ejecutar por si misma o por intermedio de terceros los trabajos necesarios.

En el caso en que no fuera verificada la existencia de vicios de construccién, los gastos de las
demoliciones y reconstrucciones, correran por cuenta de A.F E.

PRECAUCIONES ESPECIALES

El adjudicatario debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar dafios o
perjuicios a la obra o a terceros, siendo responsable igualmente de los que se produjeran.
Asimismo adoptara las precauciones necesarias para que, durante la gjecucién de los
trabajos, se mantengan las condiciones de higiene y seguridad de modo de no interrumpir las
funciones propias de.una vereda publica, las que no se interrumpiran.

A tales efectos se debera coordinar que no existan inconvenientes en el sitio de la obra con
personal de la Unidad Gestora de Inmuebles/Arquitectura.

ACCIDENTES

3
El Adjudicatario sera responsable Unico y directo de los accidentes que pudieran producirse,
como también de todds_los dafios, perjuicios y molestias al Organismo ya terceras personas
y sus bienes y de las infracciones que cometa, debiendo repararlas a su entero costo.
Asimismo tomara a su cargo todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las
causas indicadas.
El Adjudicatario esta obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personal
durante todo el desarrollo de los trabajos. A tales efectos el equipo mecanico, las
instalaciones y dispositivos de proteccion deberan ajustarse a las leyes, decretos, ordenanzas
y reglamentaciones sobre prevencion de accidentes de trabajo establecidos en la normativa
de acuerdo a las autoridades competentes (Bco. de Seguros del Estado, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Intendencia Municipal de Montevideo y otros). El Adjudicatario
sera el Unico responsable de cualquier situacion que pueda generarse por el incumplimiento
de las normas de seguridad antes referidas.
El adjudicatario debera presentar la documentacion probatoria de haber cumplido con lo
dispuesto por el Decreto 283/996 del 10/7/96 previamente al inicio de los trabajos.
El Adjudicatario sera el tnico responsable por los dafios y perjuicios que por accidentes de
trabajo sufra su personal durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos.

GARANTIA

El plazo de conservacion de las obras sera de seis meses a contar desde la fecha en que se
hace la recepcion provisoria de cada reparacion efectuada.

En el plazo comprendido entre la recepcion provisoria y la definitiva, sera de cuenta del
Adjudicatario la conservacién de todas las obras contratadas; esta conservacion debera ser
continua y eficaz, si durante ese lapso ocurrieran problemas con las veredas atribuibles a
defectos de construccion, el Director de Obras intimara a la empresa las correcciones de las
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reparaciones mal ejecutadas, debiendo aqueél efectuarlas dentro de un plazo de diez dias
después de la notificacion.

El importe de las multas y gastos que originen dichas reparaciones seran descontados de la
cantidad que existe en deposito como garantia.

De no haberse iniciado las reparaciones dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, la
Direccion de Obra aplicara al Adjudicatario cada vez que esto ocurra una multa segdn lo
establecido en el Pliego Administrativo.

HORARIO Y REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La entrada de materiales y personal al predio de A.F.E. sera por el lugar (entrada y trayecto) y
a las horas que fije y/o autorice el Director de obra en conjunto con el Jefe de las
instalaciones donde se acopiara el material y los equipos. Este podra tomar medidas de
contralor sobre la entrada y salida del personal del adjudicatario al predio de la
Administracién, asi como tambien establecer las medidas de vigilancia que considere
necesarias.

El Oferente debera proponer los dias y horarios de trabajo e indicar los sectores en que
actuara con un calendario estimado de asistencias. Estos dias y horarios seran coordlﬂados
con las reparticiones involucradas.

DEPOSITO DE EQUIPO Y MATERIAL

El deposito de equipos y material se hara en lugares lo mas inmediatos dentro de lo posible
de la zona de trabajo. E! Director de obra, de acuerdo con el Adjudicatario determlnara esos
lugares.

La empresa adjudmatarla debera suministrar todos los materiales y elementos incluso Eos de
limpieza y sera responsable por su deposito, atendiendo su conservacion y el mantenimiento
de la calidad prevista, no teniendo derecho a indemnizacion por pérdidas, averias y demas
perjuicios ocasionados en materiales, herramientas y equipos, sean cuales fueren esos
perjuicios y las causas de los mismos, aun en el caso de ser producidos por fuerza mayor
perfectamente justificados y aungue no resulten de imprevisién, negligencia ¢ deficiencia en
los medios empleados.

DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

La prestacion del servicio asi como las obras seran ejecutadas con personal competente y
organizado de modo de conseguir un trabajo coherente y uniforme en todos los aspectos. La
Direccion de Obra podra solicitar la remocidn del personal del Adjudicatario cuyo
comportamientc no se ajuste a las normas de conducta, como ser educacion en la via
publica, pulcritud en la ropa de trabajo y prolijidad exigibles. Esta decision sera inapelable y
obligara a la remocidn dentro de las 24 horas posteriores a la notificacion.

EXTRAORDINARIOS

Los extraordinarios que se generen seran comunicados al Director de Obra antes de su
gjecucion, para su aprobacion.

Arq. Delia Yaneth Marquez
Unidad de Arquitectura
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ANEXO 1V - RUBRADO OBLIGATORIO

B R e e
2 2 Excavaciones m3 Globhal.
3 3 Encofrados m2 33
4 41 Hormigdn para pavimentos m3 25
Hormi- 4.2 Hormigdn para hases m3 10
gones 4.3 Hormigén para muro de contencidn m3 1.6
5.1 Malla electrosoldada C-42 m2 235
Armasduras 5.2 Malla electrosoldada C-55 m2 37
53 Varillas de hierro tratado @ 8 mts 136
6 Juntas m2 15
7 7 7 Limpieza finaf de |la obra Global. Global.

* Duracidn de los trabajos:

NOTA: El presente rubrado no podra ser modificado. En caso de presentar propuesta alternativa o agregar mas rubros los oferentes
deberan proporcionarlo en un nueva rubrado adjunto.




