REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO

GERENCIA DE ADQUISICIONES
(DEPARTAMENTO DE LICITACIONES)

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

CONCURSO DE PRECIOS N° 28 /21

C.P. 28/21- REPARACIONES EN CUBIERTA'Y EVENTUALES
OBRAS MENORES - TALLER DIESEL VIEJO - PENAROL

APERTURA DE OFERTAS: 05/05/2022 HORA: 14:00

DEPOSITO DE GARANTIA: en Tesoreria, Avda. Gral. Rondeau 1921
Oficina 807 - lunes a viernes de 10:30 a 14:30 horas.

RECEPCION DE OFERTAS: Unicamente en forma electrénica en la web
www.comprasestatales.com.uy hasta la hora fijada para la apertura de ofertas.

PRECIO DEL PLIEGO: SIN COSTO
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PREAMBULO -

Las disposiciones (secciones o especificaciones) de la Memoria Constructiva General
para edificios publicos de la Direccién Nacional de Arquitectura del M.T.O.P. (Gltima edicion)
rigen para esta obra, siempre que fueran aplicables a la misma, sin que sea necesario citarlas
expresamente en las presentes Bases. Seran de cuenta y cargo del Oferente todos los gastos
y consumos de cualquier naturaleza, asi como suministro de materiales, mano de obra,
equipos, herramientas e instalaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos.

OBJETO - ‘
El objeto del presente llamado son las REPARACIONES EN CUBIERTA Y
EVENTUALES OBRAS MENORES - TALLER DIESEL VIEJO - PENAROL

El presente Pliego esta compuesto por los siguientes Anexos y Complementos;

e ANEXO I - Rubrado obligatorio.
o ANEXO Il - Memoria descriptiva particular.

e ANEXO Il - Relevamiento fotografico.
Plano N° 1 - Planta de Ubicacion.
Plano N° 2 — Corte Integral
Plano N° 3 - Foto cafio suspendido
Plano N° 4 - Foto de vidrios rotos

Los planos se suministran a fin ilustrativo por lo cual el oferente debera verificar en sitio
las medidas y la situacién existente.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que de
acuerdo a las “normas de la técnica, y del arte del buen construir’ indique como necesarias, se
considerara parte integrante de éste proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la
Direccion de Obra.

Visita al sitio.

El oferente debera tener un conocimiento directo del estado actual del lugar,
visitando y verificando en el sitio las condiciones a que debera atenerse cumpliendo con
lo prescrito en los recaudos. A estos efectos para acordar fecha y hora para dichas
inspecciones, los proponentes deberan comunicarse a partir del martes 19/04/2022 con la
Unidad de Arquitectura / Gestora de Inmuebles mediante el correo electronico
ymarguez@afe.com.uy o al teléfono 2924 7777 Interno 117.

La coordinacion de la visita se realizara hasta 72 horas antes de la fecha de apertura del
presente llamado.

CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1. - CONDICIONES DEL LUGAR

El lugar donde se realizara los trabajos se entregara al Oferente en su estado actual
correspondiendo al mismo adaptarlo a las condiciones exigidas, por lo cual el Oferente debera
visitar el lugar antes de la presentacioén de la propuesta. En tal sentido la AFE desestimara la
invocacion de error en la propuesta de aquellos oferentes que previamente no hayan verificado
las condiciones y necesidades del lugar donde deberan ser realizados los trabajos.
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ARTICULO 2. - INSTALACIONES DE OBRA Y CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

El Adjudicatario esta obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personal
durante todo el desarrollo de los trabajos. A tales efectos los andamios, escaleras, el equipo
mecanico, las instalaciones y dispositivos de proteccién deberan ajustarse a las leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentaciones sobre prevencion de accidentes de trabajo
establecidos por autoridades competentes (Bco. de Seguros del Estado, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Intendencia Municipal de Montevideo y otros). El Contratista sera el unico
responsable de cualquier situacion que pueda generarse por el incumplimiento de las normas
de seguridad antes referidas, como multas, clausuras, demandas, etc.

El Adjudicatario debera contar con un Técnico Responsable y un Servicio de Seguridad,
a los efectos e dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los decretos 125/2014,
283/1996, 481/2009 y demas normativa vigente aplicable. Debera contar con un Técnico
Prevencionista para realizar el Plan y Estudio de Seguridad y Trazabilidad en cumplimiento con
los nuevos decretos y ordenanzas, asi como su inscripcién en el MTSS — IGTSS.

Antes de comenzar los trabajos y cada vez que se sea requerido debera presentar
documentacion probatoria del cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables en
materia de Seguridad e Higiene.

El Adjudicatario sera el unico responsable por los dafios y perjuicios que por accidentes
de trabajo sufra su personal durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos.

OBRAS AUXILIARES

El Oferente debera realizar todas las obras auxiliares referentes a la seguridad, tales
como camineros, barandas desmontables, escaleras de acceso, redes, sefalizacion, etc., para
la prevencion de accidentes, que sean de aplicacion segun los requerimientos del decreto
125/2014.

ARTICULO 3. — HORARIO Y REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La entrada de materiales y personal al predio de la A.F.E. sera por el lugar (entrada y
trayecto) y a las horas que fije y/o autorice el Director de obra. Este podra tomar medidas de
contralor sobre la entrada y salida del personal del adjudicatario al predio de la Administracion,
asi como también establecer las medidas de vigilancia que considere necesarias.

El Oferente debera proponer los dias y horarios de trabajo e indicar los sectores en que
actuara con un calendario estimado de asistencias.

Estos dias y horarios seran coordinados con la reparticion involucrada.

ARTICULO 4. - DEPOSITO DE EQUIPO Y MATERIAL

El depdsito de equipos y material se hara en lugares lo mas inmediatos dentro de lo
posible de la zona de trabajo. El Director de obra, de acuerdo con el Adjudicatario determinara
esos lugares, se podra utilizar un vagén cerrado, el cual se afectara al uso del Adjudicatario. El
vagon debera ser devuelto en las mismas condiciones en que fue entregado.

La empresa adjudicataria debera suministrar todos los materiales y elementos (chapas,
clavos de techo, membrana asfaltica, etc.) incluso los de limpieza y sera responsable por su
deposito, atendiendo su conservacién y el mantenimiento de la calidad prevista, no teniendo
derecho a indemnizacion por péerdidas, averias y demas perjuicios ocasionados en materiales,
herramientas y equipos, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aun en
el caso de ser producidos por fuerza mayor perfectamente justificados y aunque no resulten de
imprevision, negligencia o deficiencia en los medios empleados
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ARTICULO §. - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Oferente podra levantar las construcciones que considere necesarias, quedando su
ubicacion supeditada a la autorizacién de la Direccién de la Obra.

ARTICULO 6. - DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

Las obras seran ejecutadas con personal competente y organizado de modo de
conseguir un trabajo coherente y uniforme en todos los aspectos. La Direccién de Obra podra
solicitar la remocidn del personal del Adjudicatario cuyo comportamiento no se ajuste a las
normas de seriedad, correccion y prolijidad exigibles. Esta decision sera inapelable y obligara a
la remocién dentro de las 24 horas posteriores a la notificacion.

ARTICULO 7. - MATERIALES EN GENERAL

Los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su tipo y cumpliran con lo
exigido en la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos de la Direccién Nacional de
Arquitectura del MTOP.

En caso de duda que surgiera de la aplicacion de los articulos correspondientes de la
M.C.G. regiran las normas del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

El oferente deberd suministrar la informacion técnica de los materiales a utilizar
proporcionada por el fabricante no pudiendo modificar las marcas al ejecutar los trabajos

ARTICULO 8. — EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todo lo relativo a los trabajos a desarrollar se detalla en el ANEXO Il, el servicio de
reparaciones varias y puntuales en la cubierta liviana, la construccién de una vereda y de un
pavimento en el local del Taller Diesel "Viejo” de A.F.E. Pefarcl sito en Bvar. Aparicio
Saravia N° 4724 - Barrio Pefiarol.Padron N° 47.203.

Dimensiones del local: largo 20 mts, ancho 20 mts. Altura aproximada 5,5 mts. Ver Planos
N° 1y N° 2 y Anexo fotografico.

ARTICULO 9. -~ RETIRO Y LIMPIEZA

Supone el retiro de todos los materiales no incorporados a la obra, de toda maquinaria,
herramientas y elementos auxiliares utilizados, de tal manera que el area del Taller quede libre
de todo elemento ajeno a su especifico destino y en condiciones de perfecto uso.

Los materiales o desechos producidos en la limpieza deberan ser retirados por el
Contratista a su entero costo, debiendo disponer de ellos adecuadamente y con la asiduidad
que el estado y volumen de los mismos determine.

ARTICULO 10. — APERTURA DE OFERTAS

_ Las propuestas seran recibidas anicamente en linea (apertura electronica).
Los oferentes deberan ingresar sus ofertas {(econémica y técnica completas) en el sitio
web www.comprasestatales.qub.uy. Asi como también, los certificados pertinentes al
objeto del llamado. No se recibiran ofertas por otra via.

La documentacion electrénica adjunta de la oferta se ingresara en archivos con formato
PDF, JPG, sin contrasefias ni bloqueos para su impresion o copiado.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original
solo exista en soporte papel, debera digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con ei resto de
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su oferta. En caso de resultar adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original,
conforme a lo establecido en el articuio 48 del TOCAF.

La representacion del oferente debe estar debidamente respaldada en el Registro Unico
de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentaciéon de
poderes ingresados y al menos verificados en el sistema. )

Todos los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del

Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentacién.

Se cotizara cada uno de los rubros por item. El oferente debera proporcionar el precio
total incluido el IVA discriminado (la no presentacion en el orden solicitado puede ser motivo
de exclusion de la oferta):

El no cumplimiento de la presentacién por ITEMS. Y su correcta discriminacion
podra invalidar la propuesta.

ARTICULO 11. - PLAZO DE INICIO DE OBRA

El adjudicatario debe comenzar la obra a los 10 (diez) dias a partir de la entrega de
la orden de compra.

ARTICULO 12. - PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA OFERTA
Las propuestas se redactaran en idioma espanol y solo seran recibidas tnicamente
en linea (apertura electrénica).
Los oferentes deberan ingresar sus ofertas (econémica y técnica completas) en el
sitio web www.comprasestatales.qub.uy.
Asimismo, en la oferta debera constar:
a) Razon Social
b) Domicilio legal
c) Certificado de oferta expedido por el Registro de Empresas de Obras Pubiicas
(Ley 16.736 del 5/1/96).
d) Que conoce y acepta en todas sus partes las presentes bases e indicaciones de

la Direccién de Obras y que se somete a ellas y a las leyes y tribunales del pais, con
exclusion de todo otro recurso

e) El presupuesto (ANEXO 1) estara compuesto por:

- La cotizacion de los trabajos a efectuar discriminados por rubro.
- Los costos especificados por precio unitario y por el precio global.
- Los precios estaran expresados sin IVA. En el caso de obviarse, se entendera que

éstos ya incluyen IVA.
- Las Leyes Sociales: 71,4% del monto imponible. En caso de excederse, el contratista

se hara cargo de las mismas.
El no cumplimiento de la presentacion del Rubrado (ANEXO 1) y su correcta
discriminacién podra invalidar [a propuesta.

No se tomara en cuenta reclamacion alguna sobre el precio global basada en errores
de cdlculo u omisiones.

Expresara asimismo el monto imponible a los efectos del calculo de las aportaciones
que por ley N° 14411 debe realizar la Administracion para los rubros que corresponda y el
monto estimado de aportes por complemento de seguro de enfermedad (Art.338 de la Ley
N° 16.320) que debera pagar la Administracion para los rubros que corresponda. AF.E.
pagara los aportes hasta el monto declarado en la oferta. Si los aportes superaran la cifra

5
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indicada en la propuesta, los aportes correspondientes al exceso seran de cargo y cuenta del
Adjudicatario y la Administracion los descontara de cualquier cantidad que se adeude al
adjudicatario o se requerira su pago.

Dara también los precios de los subcontratos si los hubiere y un detalle
pormenorizado de todos los rubros a realizar, con metraje de cada uno o cantidad de
unidades y precio unitario y total de cada uno.

Indicara asimismo el plazo de realizaciéon de los trabajos expresado en dias
calendarios.

f} Relacién de antecedentes de trabajos realizados por la empresa en los rubros que se
solicitan.

La Administracion se reserva el derecho de ampliar la informacion documentada sobre
la capacidad técnica y financiera de los proponentes durante cualquiera de las etapas previas a
la adjudicacion y/o colocacion de la orden de compra en la forma y condiciones que establecen
las disposiciones legales relativas al Registro Nacional de Empresas de Obras Pulblicas, para el
item IV o para el rubro que corresponda de la Seccién Trabajos y Servicios Complementarios.

ARTICULO 13. - PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las propuestas seran validas y obligaran a los proponentes por el término de 90
(noventa) dias calendario a contar desde el siguiente a la fecha sefialada para la apertura de
las mismas, a menos que antes de expirar dicho plazo se hubiere aceptado alguna de ellas.

ARTICULO 14. - ESTUDIO DE LAS OFERTAS.

La falta de informacion suficiente para realizar la evaluacion de una oferta, que no
pueda ser complementada con aclaraciones posteriores solicitadas al oferente, podra significar
el rechazo de la misma.

Las ofertas deberan cumplir con lo solicitado en el Art. 12 de este Pliego para
luego evaluarias por la mas conveniente en el precio total.

ARTICULO 15. - PRECIO Y COTIZACION:
Los precios cotizados deben incluir todo concepto (materiaies, mano de obra, equipos,
aportes sociales, seguro de accidentes de trabajo, gastos de administracion, etc.).

Los mismos deben ser presentados en la tabla con rubrado del ANEXO |

ARTICULO 16.- ADJUDICACION

La Administracion se reserva el derecho de no adjudicar o adjudicar total o
parcialmente el presente llamado de precios, resolviendo a su solo juicio sobre las
conveniencias de la adjudicacion.

El proponente podra no obstante, formular propuestas indivisibles y no fraccionables,
aclarando en forma expresa dicha circunstancia.

ARTICULO 17. - GARANTIAS

Segun lo establece el Art. 64 del T.O.C.AF. no se exigiran garantias de:

a) mantenimiento de ofertas, por aquellas inferiores al tope no ampliado de la
Licitacion Abreviada ($ 11.012.000).

by fiel cumplimiento de contrato por montos infericres al 40% (cuarenta por ciento)
de dicho tope ($ 4.405.000).
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En caso de que la oferta supere los topes minimos indicados en los literales a) y b)
el oferente debera depositar $ 100.000.- Dicho depésito podra ser: depodsito bancario en
efectivo, valores publicos, fianza o aval bancario o pdliza de seguro de fianza, por un valor
fijo en moneda nacional o extranjera. Dicho depésito se efectuard en nuestra tesoreria,
cuyos dias y horarios de atencion al ptblico se establecen en la caratula de este Pliego.

El depésito indicado debera ser efectuado dentro de los 5 (cinco) dias habiles de haber
recibido el adjudicatario la comunicacién de adjudicacion.

Una vez realizado el depdsito, se hara efectiva la entrega de la Orden de Compra
respectiva.

Si el proponente adjudicatario no efectuara el depdésito, de garantia de buena
gjecucién de los trabajos (cumplimiento de contrato) dentro del plazo indicado, la
Administracién a su soélo juicio podra dejar sin efecto la adjudicacion efectuada, sin perjuicio
de las reclamaciones por dafos y perjuicios que ocasione el incumplimiento, pasando a
considerar las restantes ofertas.

ARTICULO 18. - PLAZOS Y MULTAS

El Adjudicatario debera presentarse en AF.E. — Unidad Arquitectura en la sede de
Avda Gral Rondeau N°1921 esquina Lima, oficina 901 tel. 2924 7777 int. 117 de 10:00 a
16:00 hs., para coordinar el inicio de los trabajos y la presentacion de la documentacion que
corresponda previamente al inicio de los mismos. Los trabajos que deberan comenzar dentro
de los quince (15) dias laborales siguientes a la colocacion de la orden de compra o
comunicacién escrita.

En el caso de no concurrir a realizar los trabajos contratados en los 15 (quince) dias
subsiguientes a la colocacion de la orden de compra o comunicacién se aplicara una multa
que ascendera al 10% (diez por ciento) del monto de la oferta total.

El porcentaje de multa se incrementara en un 1% (uno por ciento) del monto definido
en parrafo anterior por cada dia de atraso gque se verifique.

Las multas se descontaran de cualquier pago que el Organismo le adeude al
Adjudicatario.

El contratista previamente a firmar el acta de iniciacion debera presentar el formuiario
N° 2 de Declaracion de Contratistas y Subcontratistas y la certificacion técnica de mano de obra
para el registro de la obra en BPS para los rubros que corresponda asi como la documentacion
probatoria del cumplimiento de lo dispuesto por Decreto 481/2009.

La Direccion de obra no autorizara el comienzo de los trabajos si no se le
hubiera presentado el formulario N° 2 (expresando si aporta por la construccién o por
Industria y Comercio) y la documentacién correspondiente al Decreto 481/2009
transcurriendo igualmente el plazo indicado para comienzo de las obras y trabajos y la
multa por incumplimiento. Se aclara que no debe presentar el mencionado formulario
si el adjudicatario aporta por Industria y Comercio. Sitranscurrido el plazo que especifica
el Art. anterior el Adjudicatario no hubiere iniciado los trabajos sin causa justificada, la
Administracion podra dar por rescindido el Contrato.

ARTICULO 19. - PRESENTACION DE LA FACTURA - APORTES BPS

El Contratista presentara a la Direccidon de Obra, la factura correspondiente a los
trabajos hechos aceptados en el mes, la que dara tramite administrativo a los documentos
presentados.

Dentro de los primeros 3 dias habiles de cada mes, el Contratista debera presentar,
para que la Administracion tramite y realice de los pagos ante el BPS., las planillas de
Declaracion de Personal y Actividad y Formulario de Pago correspondientes al mes que se
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certifica, presentando junto con éste el detalle de los jornales totales trabajados por cada
uno de los empleados declarados en la planilla mensual de BPS "Aporte Unificado Industria
de la Construccién - Declaracion de Personal y Actividad” para la empresa contratista en el
mes declarado. Las planillas de declaracion de Personal y Actividad seran presentadas por
el contratista en BPS, recabando previamente la firma {(cddigo de barras) del representante
de AFE.

Debera a su vez presentar una declaracion jurada por la veracidad de los datos
suministrados, la que se redactara de la siguiente manera:

Quien suscribe, representante de la empresa contratista
por la obra , presenta el certificado de pago N°
correspondiente al mes de por un monto de calculado

en cumplimiento de las disposiciones vigentes referidas a los aportes correspondientes a la
industria de la Construccion Ley 14.411, incluido el complemento por Seguro de enfermedad
(Art.338 de la Ley 16320).

A - CASO DE TRABAJADORES CON ACTIVIDAD MULTIPLE

A efeclos de complementar la informacion del personal, presento a continuacion un
listado indicando la totalidad de jomales realizados por todos aquellos operarios que figuran en
la planiffa de Declaracion de Personal y Actividad para la presente obra, y tuvieron actividad
multiple en la empresa en el mes declarado, indicando en la cuarta columna la suma de los
fornales realizados por cada trabajador en esta siluacion, para ésta y otras obras, base del
calculo del complemento de seguro por enfermedad.

Nombre del| Cantidad de|Cantidad  de | Cantidad fotal de
Trabajador con|jomales trabajados | jornales fomales {rabajados
actividad mdaftiple |\ para la presente|trabajados para|para la empresa
incluido en planilla de | obra ofras obras

declaracion de

personal y actividad

B — CASO EN QUE NO EXISTA TRABAJADORES CON ACTIVIDAD MULTIPLE

Manifiesto que los operarios incluidos en la Planilla de Declaracion de Personal y
Actividad para la presente obra en el mes declarado no tuvieron actividad en otras obras de la
empresa.

Declaro que cualquier costo adicional en que deba incurrir la AFE como consecuencia
de un error en los datos suministrados en esta declaracién, correra por cuenta de la empresa
representada por el firmante.

Se presentara los originales con un juego de fotocopias de toda esta documentacién, el
que quedara en poder de la Direccion de obra.

En caso de gue AFE no pudiera efectuar el pago en fecha por incumplimiento del
plazo exigido, las multas y recargos correspondientes  seran de cargo del Adjudicatario.

Con la presentacion de la ultima planilla de Declaracién de Personal y Actividad el
Adjudicatario entregara el formulario N° 9 de cierre de Obras de BPS debidamente llenado y
firmado.

La Direccion de Obra no dara tramite a ningun certificado de Obra, ni factura si no se le
hubiese presentado la planilla de Declaracion de Personal y Actividad correspondiente al mes
de trabajo y formulario N° 9 de fin de obras si corresponde.
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Ley 17.738 art. 71 inc. E; Los planos presentados ante dependencias estatales y que
estén relacionados con la ejecucion de obras de arquitectura o ingenieria publicas o privadas
realizadas por particulares, estaran gravadas con el 4% del monto de mano de obra
correspondiente por aplicacion del decreto — ley N° 14.411 de 7 de agosto de 1975, si dicha
obra es principalmente de arquitectura, o con el 2% en los demas casos.

ARTICULO 20. - PAGO

La Administracion pagara al Adjudicatario dentro de los 30 dias de resumen mensual de
presentada la factura y el certificado mensual de obra y/o trabajos aceptables, previa
presentacion de duplicado de la planilla de personal y de la documentacién que acredite que
esta al dia en el pago de toda clase de obligaciones tributarias, incluyendo las de Prevision
Social, la inscripcion en el Banco de Seguros del Estado y las multas que corresponden por
aplicacion de la Ley N°. 10940 del 19/9/1947 concordantes y modificativas.

En caso de desacuerdo se certificara el monto minimo en el cual coincidan el
Adjudicatario y la Direccion y se procedera al tramite administrativo quedando el saldo a
consideracion superior.

El saldo neto sera el resultado de las operaciones anteriores y de los descuentos por
aplicacion de las multas si correspondiese.

ARTICULO 21. - RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA DE OBRA Y DEVOLUCION DE
GARANTIA.

Con la presentacion de la factura final y la inspeccion correspondiente se hara la
recepcion provisoria de las obras. Luego de transcurrido el plazo de 6 (seis) meses que se fija
para la garantia de buena ejecucion de los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito la
recepcion definitiva, luego de efectuada la cual se devolvera el monto referido por concepto de
garantia. —

ARTICULO 22. - ACEPTACION DE LOS PLIEGOS

La presentacion de la oferta supone el conocimiento y aceptacion de las condiciones

contenidas en los Pliegos que rigen la presente Licitacion.

ARTICULO 23. - JERARQUIA DE LOS PLIEGOS

El presente Pliego de Condiciones Particulares modifica o regula las disposiciones del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales en lo que éste expresamente contempla o
autoriza, y en caso de existir contradicciones entre ambos pliegos, prevalecera lo establecido
en el "Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los contratos de Obras PUblicas”.

Hodail.

e
ic-Laura-Martusciello
RENCIA DEADQUISICIONES '

p/GjE




C.P. 28/21- REPARACIONES EN CUBIERTA Y EVENTUALES OBRAS MENORES - TALLER DIESEL
VIEJO - PENAROL

ANEXO | - RUBRADO OBLIGATORIO

1 Plan y estudio de seguridad y trazabiiidad. Inscripcién en MTSS - IGTSS -
Retiro total de canaldn central. 20 mis
3 Suministro y colocacion de canalén nuevo. Chapa galvanizada, cat 24. 22 mts
Suministro y colocacidn de cafio suspendido. HG o PVC @ 110, codo, cario
4 . . global
de salida y embudo + zunchos de amarre a muro de mamposteria
5-op. 1 |Retiro de cubierta 1 chapa galvanizada ondulada cal 24 con perforacidn. unit.

6-0p.1 |Suministro y colocacion en cubierta 1 chapa galvanizada ondulada cal 24.  {unit.

Colocacitn de sobrechapa cortada a medida scbre el hueco con tornillos
5y 6 - op. 2 |autorroscantes c/arandela de goma. Los bordes se podran sellar con global
membrana asfiltica caliente

Parcheos de pequefios orificios en chapas con membrana asfaltica: 40 kg, |10 m2

7 4 mm, caliente, terminacién aluminio. {1rollo)
Suministro y colocacion de 4 tragatuces. Chapa de fibra de vidrio lisa )

8 . . o - unit.
reforzada en resina polyester cristal o similar en fibra de vidrio alveolar.

9 | Suministro y colocacién de 3 vidrios transparentes de e= 4 mm para lobal
ventanas exteriores. Medidas 2 vidrios de 78x45 cm y 1 vidrio de 78x96 cm g

10 Construccién de vereda exterior de hormigén cf malla electroscldada obal
15/15/4.2. Medidas: 5,8 x 3 mts. Espesor 10 cm. globa

" Construccion de pavimento interior de hormigon ¢f malla electrosoldada global

15/15/4.2. Medidas: 4,05 x 2,50 mts. Espesor 10 cm.

Duracioén de los trabajos:

Los rubros podran ser adjudicados total o parcialmente.

NOTA: Elsub total es la sumatoria de todes los rubres. No se debera sumar si se opté por la opcion 1 de los rubros 5y 8, la
opcién 2. ’
En caso de querer presentar las dos opciones, se entregaran dos planillas.
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ANEXO I
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

REPARACIONES PUNTUALES EN CUBIERTAY EVENTUALES OBRAS MENORES
- TALLER DIESEL VIEJO PENAROL.

PREAMBULO:

Las disposiciones (secciones o especificaciones) de la M.C.G. para edificios publicos dela
Direccién Nacional de Arquitectura del M.T.O.P. (dltima edicién) rigen para estos trabajos,
siempre que fueran aplicables a los mismos, sin que sea necesario citarlas expresamente
en esta Memoria Descriptiva. En caso de duda que surgiera de laaplicaciéon de los
articulos correspondientes de la M.C.G. regiran las normas del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas (UNIT).

Entendiendose ademas que en los casos en que eventualmente existiera contradiccion se
tendra por valido el sentido mas favorable a AFE, siempre que ello no configure un
absurdo para el proyecto, quedando la definicién en todos los casos, a cargo de la
Direccién de Obra.

Ademas ésta brindara en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios
que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta,
no se reconocera reclamacién alguna por diferencias o simples presunciones por
fehacientes que éstas fueran.

Todos los rubros cuya cotizacion se solicita en el Pliego, (salvo indicacién expresa)
comprenderan todos los materiales, mano de obra, maquinara y equipos necesarios para
su correcta ejecucion y entrega del lugar acondicionado para el correcto cumplimiento de
sus funciones.

OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del presente llamado es para el servicio de reparaciones varias y puntuales en la
cubierta liviana, la construccién de una vereda y de un pavimento en el local del Taller
Diesel “Viejo” de A.F.E. Penarol sito en Bvar. Aparicio Saravia N° 4724 - Barrio Pefarol.
Padrén N° 47.203.

Dimensiones del local: largo 20 mts, ancho 20 mts. Altura aproximada 5,5 mts. Ver
Planos N° 1 y N° 2 y Anexo fotografico.

ALCANCE

El alcance de esta solicitud comprende: recambio de canaldn central, suministro y
colocacion de cafio pluvial suspendido, recambio de chapa perforada o colocacion de
sobrechapa, reparacién de pequefias perforaciones varias en chapas galvanizadas
mediante parches de membrana asféltica, reposicién de vidrios rotos, y consfruccién de
vereda y pavimento interior en hormigdn armado.

Ver Plano N° 2, y croquis sobre fotos 3y 4.

VISITA AL SITIO DE OBRA

El oferente debera tener un conocimiento directo de la ubicacidon y estado actual de la
edificacion y sus instalaciones en su totalidad, visitando y verificando en el sitio; las



condiciones a que se debera atener cumpliendo con todo lo previsto en los recaudos. A
tales efectos para acordar fecha y hora, el proponente debera comunicarse con laUnidad
de Arquitectura de AFE, sita en Avda. Rondeau N° 1921 al teiéfono 2 924 7777 int. 117 de
10 a 16 hs. quien coordinara la visita.

CONDICIONES DEL LUGAR

El lugar donde se realizaran los trabajos se entregara al Oferente en su estado actual
correspondiendo al mismo adaptarlo a las condiciones necesarias para el cumplimiento de
lo exigido en las presentes bases. Al respecto se aclara que los planos y croquis se
entregan como elementos meramente ilustrativos, por lo cuai el Oferente deberd visitar el
lugar antes de la presentacion de la propuesta. En tal sentido A.F.E. desestimara la
invocacion de error en la propuesta de aquellos oferentes que previamente no hayan
verificado las condiciones del lugar donde debera ser prestado el servicio y/o realizados
los trabajos y obras.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El oferente sera responsable de la organizacién general de los trabajos, incluyendo los
trabajos que realice directamente y aquellos que correspondan a subcontratos.

Debera contar con un Técnico Prevencionista para realizar el Plan y Estudio de
Seguridad y Trazabilidad en cumplimiento con los nuevos decretos y ordenanzas, asi
como su inscripcion en el MTSS - IGTSS.

Coordinara con A.F.E. el inicio de los distintos trabajos y el tiempo de su realizacion de
modo que se realicen de manera adecuada y sin interferencias, asegurando el
cumplimiento del plazo de obra.

A.F.E. proporcionara lugar de acopio de materiales, maquinarias y herramientas, asi como
bafo, duchas y vestuario segtn lo dispuesto por el Decreto N° 125/014 del 7 de mayo de
2014, previo al inicio de los trabajos.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de reparacién que se ordenen ejecutar deberan ser completados en sus mas
minimos detalles, de acuerdo a las normas del buen construir y de forma que se ajusten a
la cubierta, canalén y tragaluces existentes. (En el caso de los tragaluces, el material sera
fibra de vidrio lisa reforzada en resina polyester cristal o similar en fibra devidrio alveolar y
no vidrio).

Todo dafio que se ocasione a terceros o instalaciones existentes, serd de cargo de la
empresa adjudicataria su reparacion, asi como toda responsabilidad que de ello pudiera
surgir.

Todos los materiales a emplear seran de primera calidad y estaran sujetos a la
aprobacion por parte de la Direccién de Obra.

El contratista esta obligado a realizar por su cuenta el replanteo, sometiéndolo a la
aprobacién de la Direccidén de Obra.

INSTALACIONES DE OBRAY CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

El adjudicatario se compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentesen
ta Republica Oriental del Uruguay. En cuanto a la nhormativa de seguridad se deberaseguir
las mas estrictas reglamentaciones que se establezcan por los organismos competentes.
Sin perjuicio de lo anterior, A.F.E. podra dictaminar un nuevo umbral de exigencia segln
lo establecido en sus propias normas.

En caso que la Direccion de Obra, detecte el no cumplimiento de la normativa por partedel
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contratista, y en caso que este no tome los debidos recaudos en tiempo y forma,
ameritara la aplicacion de penalidades. En caso de reiteracion, las mismas iran creciendo
hasta el tope maximo de multa.

Todo lo anterior también se aplica a los aspectos relacionados con la deposicion final de
residuos.

El Adjudicatario esta obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personal
durante todo el desarrollo de los trabajos. A tal efecto los andamios, escaleras, el equipo
mecanico, las instalaciones y dispositivos de proteccion deberdn ajustarse a las leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentaciones sobre prevencion de accidentes de trabajo
establecidos la normativa de acuerdo a las autoridades competentes (Bco. de Seguros del
Estado, Ministeric de Trabajo y Seguridad Social, Intendencia de Montevideo y otros). El
Adjudicatario sera el Unico responsable de cualquier situacion que pueda generarse por el
incumplimiento de las normas de seguridad antes referidas.

El adjudicatario debera presentar la documentacién probatoria de haber cumplido, en lo
que a él le confiere, con lo dispuesto por el Decreto N° 125/014 del 7 de mayo de 2014,
previo al inicio de los trabajos.

El Adjudicatario sera el unico responsable por los dafios y perjuicios que por accidentesde
trabajo sufra su personal durante el transcurso de la gjecucién de los trabajos.

RESPONSABILIDADES BASICAS DEL ADJUDICATARIO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjudicatario se compromete a brindar cualquier informacién que sea solicitada porla
Administracién con el fin de confirmar el cumplimiento de todos los requisitos legales.Es
responsabilidad del contratista la colocacion del cartel de obra y su namero de inscripcién
en el BPS de realizarse por la Industria de la Construccién y Afines.

Sera obligatorio el uso de Equipamiento de Proteccién Personal — EPP para todos los
operarios envueltos directamente en la obra.

VALLADOS Y SENALIZACION

Se debe garantizar la seguridad de los funcionarios del Taller y del resto de los
funcionarios de A F.E., que se mantendra en funcionamiento durante todo el periodo de
ejecucion de las tareas anteriormente mencionadas.

En todos aquellos trabajos que se ordene ejecutar, la Empresa Adjudicada, debera
proceder al balizamiento y acordonamiento de la zona de trabajo, a efectos de evitar
danos a terceros. Toda la zona de trabajo debe estar marcada por signos de peligro, y de
prevencion de accidentes y se debera demarcar un area de transito seguro.

El confratista debera realizar una limpieza periédica del sitio mediante la eliminacidon delos

restos resultantes.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

El Taller Diesel “Viejo”, es un galpén de morfologia cuadrada de 20 mts de largo por 20
mts de ancho, con techo de cubierta liviana.

Estda compuesto por dos naves de 10 mts de ancho por 20 mts delargo y cada una
desagua hacia un canalén central. La estructura esta compuesta de cerchas y pilares de
perfiles de metal {(en buen estado) y sus respectivas correastambien de metal (en buen
estado). El método de fijacion es a través del abulonado.

Elingreso y egreso al Taller es por el lado noreste del galpon (la puerta).

Ver detalle de estructura en Plano N° 2 y detalles de cubierta en Anexo Fotografico.
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1 Plan y Estudio de Sequridad:

La empresa oferente se debera  hacer cargo de proveer ¢ confratar un Técnico
Prevencionista por tratarse de trabajo en altura y elaborar un Plan de Seguridad y la
Trazabilidad del mismo.

2 Retiro de canalén central:

El canalén central que recoge las aguas pluviales provenientes de los dos faldones de la
cubierta, se encuentra en su gran mayoria con perforaciones producto de la corrosién del
metal. Asimismo las dos columnas de bajada interiores se encuentran con roturas vy
obstruidas a su pie (sin registro), es por esto que al momento de la sustitucién se debera
modificar su pendiente original para que desagtie en caida libre hacia la fachada frontal y
hacia la fachada trasera, a través de un cano suspendido para evitar que las aguas caigan
sobre el local de la Usina Eléctrica.

Largo del canalén existente = 20 mts + 1% de pendiente hacia dos columnas de bajadas.

Para el retiro de este canalon se aconseja trabajar desde el interior a través del armado
de un andamio. El retirc es total y el mismo debera ser trasladado retirado del predio por
parte del oferente.

3 Suministro y colocacion de canalén nuevo:

El canalén a suministrar sera de chapa galvanizada calibre 24, de forma trapezoidal, de
30 cm de ancho. Se colocara en todo largo del galpén, con pendiente del 1 % hacia el
frente y hacia atréds. Hacia la fachada frontal, se dejara en caida libre y hacia la fachada
trasera se colocara un embudo del mismo material para dirigir las aguas pluviales hacia la
cafieria suspendida de @ 110.

Este nuevo canalon se sujetard de la misma manera que el canalén retirado,
correctamente sostenido, conzunchos de chapa galvanizada. De proponer otro tipo de
metal, se debera evitar el contacto entre los mismos con piezas de goma.

Largo total aproximado 22 mts (20 mts de largo + 1% de pendiente).

4 Suministro y colocacion de cafio suspendido:

Esta solucién es a los efectos de que las aguas pluviales que recoge el nuevo canaldn
central sean conducidas hacia el exterior del galpén, por su fachada trasera evitando la
caida libre de tas mismas sobre la Usina Eléctrica.

El sistema sera la colocacion de un carfo suspendido de & 110. Se debera colocar un
embudo con sus respectivos codos hasta encastrar en el cafo suspendido. Pendiente =
1%. Largo aproximado: 11 mts. Cuando el cafio llegue a la pared lateral, volcara sus aguas
en caida libre.

Especificacion del material: PVVC con proteccion UV segun norma UNIT-ISO 4427-5:2019.
El anclaje del cafio a la pared sera mediante zunchos o abrazaderas metalicas que se
fijaran a través de tacos Fischer o grapas a la pared de la fachada trasera. (Unica pared de
mamposteria). Se podra colocar el cafio ya sea en el exterior del local como en el interior
del mismo. Ver croquis sobre foto 3.

5 OPTATIVO 1: Retiro de cubierta 1 chapa galvanizada ondulada cal 24 con
perforacidn:

{Ver Anexo Fotografico). En la cubierta se encuentra una chapa que fue perforada para la
presunta salida de un cafno. Esta chapa debera ser retirada en su totalidad si se opta por

este rubro.




6 OPTATIVO 1._Suministro y colocacidon en cubierta 1 chapa galvanizada
ondulada cal 24:

En consonancia con el rubro anterior, si se opta por el retiro y la posterior sustitucion de la
chapa afectada, se debera colocar una nueva chapa de iguales caracteristicas a la
retirada: Galvanizada, onda chica, calibre 24. Ira fijjada a las correas con tomillo
autorroscante con arandela de goma.

5y 6: OPTATIVO 2: Colocacidn de sobrechapa:

En el caso de optar por esta solucidon, seria, colocar sobre la chapa perforada, una
sobrechapa galvanizada cortada a medida sobre el hueco. Se fijara a la estructura y a la
chapa inferior con tornillos autorroscantes con arandela de goma. A los efectos de
garantizar la estanqueidad de la solucion se sellaran los bordes con membrana asfaltica en
caliente, con terminacidn de aluminio, espesor = 4 mm.

7: Parcheos de pequeiios orificios en chapas:

Se colocara en aquellas chapas que presenten orificios, emparches de membrana asfaltica
caliente de 40kg, 4 mm de espesor, con terminacion de aluminio.
Cada emparche debera cubrir al orificio tratado. Segun se constaté los orificios se
presentan en racimo, generalmente donde esta el solape de las chapas como forma de
corrosién. Cantidad estimada de rollos de membrana asfaltica: 1.

8: Suministro y colocacién de 4 tragaluces.

A los efectos de lograr la luminosidad y transparencia deseada y para lo que fueron
colocados los tragaiuces, se sustituira el cristal de 6 mm por chapas de fibra de V|dno lisa
reforzada en resina polyester cristal.

Se tomaran ilas medidas en el sitio y colocaran sobre lo que queda de los marcos
originales. A los efectos de darle estanqueidad al sistema, se colocara silicona y
membrana asfaltica en caliente encima de los componentes.

9: Suministro y colocacion de 3 vidrios:

Ver croquis sobre foto 4. En la pared lateral noreste, se encuentran dos mdédulos de
ventanas de vidrio comun transparente de 4 mm de espesor. En estos modules, se
constato la existencia de 3 vidrios a sustituir. Son dos vidrios de 78x45 cm y 1 vidrio de
78x96 cm (corroborar medidas en el sitio).

Se colocaran igual a los existentes y fijaran a los marcos mediante silicona.

10: Construccion de vereda exterior:

Se solicita a los efectos de poder conducir maquinarias pesadas como un montacargas
hacia el interior del local la construccion de una vereda exterior de hormigon armado.

Medidas aproximadas: 5,8 mis x 3 mts. Espesor 10 cm. Armadura: Malla electrosoldada de
15x15 ® 4.2mm. La malla electrosoldada debera ser colocada separada del terreno a 1”.

- Previo a la ejecucion de los trabajos: Sobre el firme existente se realizara una excavaciéon
y posterior compactacion a pisén o con cualquier otro método mecanizado para quedar 10
cm por debajo del nivel de piso terminado solicitado. La limpieza de todo elemento
organico durante esta etapa de trabajos y posterior deposicion de los mismos corre por
cuenta del contratista y sus costos deberan ser prorrateados dentro del rubro solicitado.

- Durante la preparacion del hormigdn: La dosificacién se realizara con pedregullo, arena y
cemento portland en la proporcion de 4:3:1. La consistencia del hormigén sera de blanda a

fluida siempre y cuando se permita la trabajabilidad del mismo y la relacién agua/cemento
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no supere el 50%. De manera general, la cantidad de agua que debera contener la mezcla
sera la minima posible que produzca la consistencia requerida para la naturaleza de la
obra.

- Acabado final: Hormigon alisado. Este se hara con ios equipos para este tipo de
terminacion. Se rematara con juntas de dilatacién de 2.5 mts. a 3 mts perpendiculares
entre si.

11: Construccion de pavimento interior:

Dentro del interior del local, la maquinaria pesada se desplazara por sobre el pavimento
existente. A ia entrada, dicho pavimento se encuentra quebrado, impidiendo la entrada de
dichas maquinarias.

Se solicita darle continuidad a la vereda exterior de hormigén armado, del rubro 10, hacia
el interior del local.

Medidas aproximadas: 4,05 x 2,50 mts. Espesor 10 cm. Armadura: Malla electrosoldada de
15x15 ®© 4.2mm. La malla electrosoldada debera ser colocada separada del frme a 17.

- Previo a la ejecucién de los trabajos: Retiro de cascotes y piezas de hormigdn rotas de
dentro del local que conforman el actual pavimento con roturas. La empresa adjudicada
debera retirar o volcar estos sobrantes fuera del predio. El depédsito de estos desechos
deberd realizarse directamente sobre volquetas o camidn, quedando prohibida Ila
acumulacién de dichos materiales dentro del espacio de trabajo, ni siquiera en forma
transitoria. Todos los costos deberan ser prorrateados dentro del rubro solicitado.

- Durante la preparacion del hormigon: La dosificacion se realizara con pedregullo, arena y
cemento portland en la proporcion de 4:3:1. La consistencia del hormigon sera de blanda a
fluida siempre y cuando se permita la trabajabilidad del mismo y la relacidon agua/cemento
no supere el 50%. De manera general, la cantidad de agua que debera contener la mezcla
sera la minima posible que produzca la consistencia requerida para la naturaleza de la
obra. _

- Acabado final: Hormigén alisado. Este se hara con los equipos para este tipo de
terminacién. Se rematara con una junta de dilatacion perpendicular a los 4,05 mts.

COMPOSICION DEL HORMIGON: La proporcion de los materiales sera la siguiente:

A.4 partes de gravilla o pedregulio

B.3 partes de arena terciada

C.1 parte de cemento Portland

D.40% de agua. La cantidad de agua que debera contener la mezcla sera la minima
posible que produzca la consistencia requerida para la naturaleza de la obra.

Limpieza final de la obra.
Una vez terminada la obra, aquellos desechos resultantes de todo el trabajo deberan ser
almacenados, o acopiados en ef lugar que determine la Direccién de Obra. Debiendo el
contratista retirarlos y trasladarlos a su lugar de deposicion final.




CONSIDERACIONES GENERALES:

MATERIALES.

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad dentro de la especie. Los
materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la
memoria o las instrucciones de la Direccién de Obra, seran rechazados debiendo el
contratista retirarlos de la obra dentro del plazo que se le fije. En caso contrario seran
retirados por la mencionada Direccién por cuenta exclusiva del contratista.

VARIANTES PROPUESTAS POR EL OFERENTE.

Independientemente de lo anterior, el oferente podrd presentar otras variantes que
considere, siempre que el resultado final sea similar al solicitado.

INSPECCIONES

Toda obra hecha y todo material empleado estaran sujetos a inspeccion, pero el hecho de
que ésta no se realice, no exime al contratista de su obligacion de realizar las obras y
suministrar los materiales de conformidad con el contrato.

En el caso de que existan subcontratistas, estos estaran obligados a concurrir a la obra
toda vez que la Direccion de Obra reclame su presencia. La citacion a tales efectos se
efectuara a través del contratista, fijando la Direccién de Obra el plazo para su

concurrencia.

VICIOS DE CONSTRUCCION

Si durante la ejecucién de las obras, o una vez terminadas, antes de su recepcion
definitiva, se advierten vicios de construccion en ellas, el Director de Obra dispondra su la
remocion de las mismas y posterior reconstruccién, fijando un plazo prudencial para ello,sin
que al contratista le sirva de excusa el hecho de que aquel o quien ejerza las funciones,
las hubiera examinado y aceptado con anterioridad.

Si el Director de Obra tuviera motivos fundados para creer en la existencia de vicios
ocultos en la obra ejecutada, podra ordenar en cualquier momento antes de la recepcién
definitiva, las demoliciones que estime necesarias a fin de verificar la existencia de tales

vicios.
PRECAUCIONES ESPECIALES

El adjudicatario debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar dafios o
perjuicios a la obra o a terceros, siendo responsable igualmente de los que se produjeran.
Asimismo adoptara las precauciones necesarias para que, durante la ejecucidon de los
trabajos, se mantengan las condiciones de higiene y seguridad de modo de no interrumpirlas
funciones propias de una vereda publica, las que no se interrumpiran.

A tales efectos se debera coordinar que no existan inconvenientes en el sitio de la obra
con personal de la Gerencia de Material Rodante y con la Unidad de Arquitectura.



GARANTIA

El plazo de conservacion de las obras seran de seis meses a contar desde la fecha en
que se hace la recepcién provisoria de cada reparacion efectuada.

En el plazo comprendido entre la recepcion provisoria y la definitiva, sera de cuenta del
Contratista la conservacion de todas las obras contratadas; esta conservacion debera ser
continua y eficaz, si durante ese lapso ocurrieran filiraciones, humedades,
desprendimiento de materiales, etc., atribuibles a defectos de construccion, el Director de
Obras intimara a la empresa a que realice las correcciones de las reparaciones mal
ejecutadas, debiendo aquél efectuarlas dentro de un plazo de diez dias después de la
notificacion.

El importe de las multas y gastos que originen dichas reparaciones seran descontados dela
cantidad que existe en depdsito como garantia.

De no haberse iniciado las reparaciones dentro del plazo establecido en el parrafo
anterior, la Direccion de Obra aplicara al Contratista cada vez que esto ocurra una multa
segun lo establecido en el Pliego Administrativo.

HORARIO Y REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La entrada de materiales y personal al predio de AF.E. sera por el lugar (entrada y
trayecto) y a las horas que fije y/o autorice el Director de obra en conjunto con el Jefe delas
instalaciones donde se acopiara el material y los equipos. Este podra tomar medidas de
contralor sobre la entrada y salida del personal del adjudicatario al predic de la
Administracion, asi como también establecer las medidas de vigilancia que considere
necesarias. , .
El Oferente debera proponer los dias y horarios de trabajo e indicar los sectores en que
actuara con un calendario estimado de asistencias. Estos dias y horarios seran
coordinados con las reparticiones involucradas.

DEPOSITO DE EQUIPO Y MATERIAL

El depésito de equipos y material se hara en lugares lo mas inmediatos dentro de lo
posible de la zona de frabajo. El Director de obra, de acuerdo con el Adjudicatario
determinara esos lugares.

La empresa adjudicataria debera suministrar todos los materiales y elementos incluso losde
limpieza y sera responsable por su depésito, atendiendo su conservacion y el
mantenimiento de la calidad prevista, no teniendo derecho a indemnizacién por pérdidas,
averias y demas perjuicios ocasionados en materiales, herramientas y equipos, sean
cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aun en el caso de ser
producidos por fuerza mayor perfectamente justificados y aunque no resulten de
imprevision, negligencia o deficiencia en los medios empieados.

DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

La prestacion del servicio asi como las obras seran ejecutadas con personal competentey
organizado de modo de conseguir un trabajo coherente y uniforme en todos los aspectos.
La Direccion de Obra podra solicitar la remocion del personal del Adjudicatario cuyo
comportamiento no se ajuste a las buenas normas de conducta, como ser pulcritud y
prolijidad exigibles. Esta decision sera inapelable y obligara a la remocion dentro de las 24
horas posteriores a la notificacion.



IMPREVISTOS

Se considera imprevisto a todo aquel trabajo que no esté contemplado dentro de esta
memoria y surja por una condicion inesperada dentro de la obra y seran comunicados
inmediatamente al Director de Obra antes de su ejecucién. Se podré cotizar por
imprevistos hasta un 10% del Sub Total de los trabajos.

EXTRAORDINARIOS

Los extraordinarios que se generen seran comunicados al Director de Obra antes de su
ejecucién, para su aprobacion.

Arq. Delia Yaneth Marquez
Unidad de Arquitectura



TALLER DIESEL “VIEJO”. Relevamiento fotografico:

Fachada frontal:

Fachada trasera:
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Tragaluz a colocar:

BEPRSRR -

[ X XoXe) s o erasnpea
REDMI NOTE 10 . s PR ) 27/07/2021.10:52

Chapa con una perforacion:

%

®900
REDMI NOTE 10 27/07/2021 10:51




Estructura cerchada. Correas, cercha y pilares de perfiles normales:
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NCTA: Esta estructura cerchada se repite 5 veces cada 4 mts,
componiendo un large total de aprox. 20 mts.
El anchocoincide con 20 pasos hombre, lo que hace un ancho total
de aprox. 20 mts.

- Son 4 claraboyas con vidrios faltantes.

- 1 ¢chapa tiene una perforacién.

- Oxidamientos varios en chapas para emparchar

- El canalén esta perforado en varios sectores de su largo.

- Los cafios de bajada estan obstruidos al pie

- Cafio de HG o PVC suspendido amurado (exterior o interior)
con zunchos de HG o PVC a pared de mamposteria. Pend = 1%

chapas galvanizadas
acanaladas

& +5.30

claraboyas
1.00 mis x 1 mis
aprox.

canaldn de zint galvanizado
(a recambiar)

+os
N [
2 PNT soldados +3.06
¥
cafto de bajada HG & 110 (a recambiar) Garlo suspendido da HG. 0 PVC @ 110 pend = 1%
(exterior o interior) sujato al muro de mampaosteria ,
][] 2 PNC soldados con zunchos de HG o PVC. saliente nm cafia
suspendido.
-
10.00 J\
OBSERVACIONES: A ADMINISTRACION DE
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Las medidas fueron tomadas en el sitio v son aproximadas. ANCHO TOTAL: 20 mis, LARGO TOTAL: 20 mts. TALLER DIESEL VIEJQ
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Este detalle corresponde a un par de cerchado de la estructura del Taller Diesel Vigjo, este sistema se repite 5 veces CORTE INTEGRAL N -
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